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Art. 1-Oggetto dell’Appalto

L’Appalto ha per oggetto I’esecuzione del completamento dell’intervento di messa in

sicurezza dell’area Ex Biraghi mediante rimozione e conferimento ad idonei impianti di

conferimento dei rifiuti presenti sul sito, cosi come individuati nella relazione tecnica di

Progetto.

L’ Appalto ¢ quindi comprensivo di:

tutti gli adempimenti progettuali ed amministrativi,

della provvista di materiali, mano d’opera, mezzi d’opera ed impianti necessari alla
asportazione ¢ movimentazione dei rifiuti, al loro trasporto e conferimento ad idonei
impianti esterni autorizzati, all’esecuzione dei campionamenti e delle verifiche
ambientali previste;

di quant’altro necessario all’eliminazione di tutte le cause di rischio per la sicurezza e

la salvaguardia dell’ambiente;

cosi come descritto nel Progetto dell’intervento di rimozione rifiuti allegato al presente

Capitolato.

Con il termine di “intervento” si intendono comprese, a titolo esemplificativo, le seguenti

prestazioni principali da considerare nel loro insieme ed in termini unitari:

1.

Piani operativi, Particolari costruttivi, Piano degli smaltimenti dei rifiuti:

Attuazione dei Piani operativi, Particolari Costruttivi, di Movimentazione e gestione
dei rifiuti presentati in sede di Offerta, in cui sono state dettagliate operativamente le
modalita di intervento, anche nel rispetto del Piano Operativo di Sicurezza (POS),
anch’esso presentato in sede di offerta, ai sensi dell’art. 89 comma h) del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., sulla base del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato

al presente documento.
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Attuazione del Piano degli smaltimenti presentato in sede di gara, nel quale saranno
specificati gli impianti di recupero/smaltimento/trattamento presso i quali verranno
inviati 1 rifiuti oggetto di intervento (allegando le autorizzazioni in corso di validita
e le dichiarazioni di disponibilita all’accettazione da parte degli impianti) e le societa
che effettueranno le attivita di trasporto degli stessi rifiuti (allegando le autorizzazioni
e le iscrizione all’ANGA in corso di validita). Il Piano degli Smaltimenti presentato
in sede di gara dovra essere trasmesso agli Enti di Controllo (ARPA e Provincia)

prima dell’inizio dell’intervento.

Attuazione del cronoprogramma dettagliato presentato in sede di gara nel quale
saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione e
la relativa durata. Tale cronoprogramma dovra essere predisposto avendo come
riferimento il cronoprogramma allegato al Progetto a base di gara. Inclusi
aggiornamenti periodici del cronoprogramma di dettaglio e/o su richiesta della

Direzione dell’Esecuzione

Redazione di revisioni e/o aggiornamenti della documentazione di cui sopra.
Esecuzione campionamenti ed analisi sui rifiuti oggetto di intervento necessarie e
finalizzate alla corretta gestione degli stessi, ai sensi della normativa vigente in

materia.

Esecuzione campionamenti ed analisi ambientali secondo quando previsto dal

Progetto dell'intervento.

Adempimenti tecnico-amministrativi volti all’ottenimento di tutte le autorizzazioni

e/o permessi necessari alla realizzazione dell’intervento.

ST&A srl—pag. 5



Capitolato Speciale
Messa in sicurezza area Ex Biraghi: intervento di completamento rimozione rifiuti

Espletamento delle attivita necessarie alla concertazione dell’intervento con gli Enti

e le Autorita interessate, quali Regione, Provincia, ARPA, ATS, ecc..

2. Allestimento, gestione e disallestimento del cantiere, approvvigionamento dei mezzi
d’opera e delle attrezzature di sicurezza, recinzione del cantiere e individuazione e
delimitazione dei settori di intervento, decespugliamento, predisposizione dei servizi,
delle utilities, allestimento/adeguamento delle aree da adibire ad eventuale deposito
temporaneo ¢ di quant’altro necessario alla tutela dei lavoratori e dell’ambiente,

comunque secondo quanto indicato nel Progetto e del PSC allegato al presente CSA;

Fornitura, installazione e gestione sistema di videosorveglianza per tutta la durata

dell’intervento;

Installazione/disinstallazione, noleggio e gestione di pesa mobile di cantiere per la

durata di intervento;

Predisposizione/adeguamento dell’accesso e della viabilita di cantiere, delle aree
operative e degli accessi ai settori di intervento (incluso decespugliamento e
tagli/sgombero degli alberi ad alto fusto abbattuti e conferimento dei rifiuti vegetali
prodotti ad idonei impianti autorizzati, inclusa raccolta e smaltimento dei rifiuti
assimilabili ad urbani ed a rifiuti da giardino presenti sulla viabilita di accesso al futuro

cantiere).

Esecuzione rilievo topografico iniziale (prima dell’avvio delle rimozioni dei rifiuti) e
finale (ad avvenuto completamento delle rimozioni) dello specifico settore di intervento,
finalizzati alla quantificazione delle volumetrie di rifiuto effettivamente rimosse

dall’originaria giacenza.

Dismissione cantiere a fine lavori.

3. Caratterizzazione in “banco” dei rifiuti finalizzata all’omologa dei rifiuti e quindi
all’individuazione del flusso di conferimento off-site, comprensiva di prelievo in campo di

campioni rappresentativi di rifiuti e di analisi chimiche di laboratorio.
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4. Rimozione dei rifiuti oggetto di intervento abbancati sottopiano campagna e
depositati direttamente al di sopra dei terreni naturali e carico diretto degli stessi sugli

automezzi dedicati al trasporto verso gli impianti di conferimento.

5. Impiego di idonei sistemi di abbattimento delle polveri in corso di esecuzione

dell’intervento di rimozione rifiuti.

6. Trasporto e conferimento ad impianto autorizzato dei rifiuti prodotti in corso di
intervento, inclusa omologa ed eventuale ecotassa, secondo il flusso individuato
dall’impresa esecutrice (che si configurera come produttore, ai sensi di legge, di tutti i rifiuti

che saranno prodotti in corso d’opera).

7. Monitoraggio dell’aria secondo le frequenze ed il set analitico previsto dal Progetto

dell’intervento.

8. Fornitura e posa di telo LDPE per la copertura delle "scarpe di sicurezza' al piede dei
manufatti (muri di altra proprieta, edifici) perimetrali all'area di intervento (laddove

necessario).

9. Trasporto e smaltimento dei rifiuti di cantiere (tute di lavoro, rifiuti assimilabili ad

urbani, ecc.).

10.  Adozione, in fase esecutiva, di tutti gli accorgimenti operativi necessari ad evitare
impatti sull’ambiente e sulle aree circostanti, tra cui quelli necessari ad evitare il
trascinamento sulla viabilita pubblica in uscita dal cantiere di polveri/terra. Qualora
risultasse necessario, o comunque su richiesta della Stazione Appaltante/Direzione
dell’esecuzione, I’ Appaltatore dovra farsi carico della pulizia della viabilita pubblica esterna

con idonei spazzatrici.
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11.  Verifiche (anche documentali presso i competenti Enti) per la presenza di eventuali

sottoservizi/sottostrutture potenzialmente interferenti con le lavorazioni previste.

12. Dismissione cantiere;

13.  Quant’altro possa rivelarsi necessario a dare compiuto l’intervento oggetto del
presente appalto avendo I’Impresa come unico corrispettivo il prezzo d’appalto quale

determinato dall’offerta avanzata dalla stessa in sede di gara.

Tutti 1 costi relativi alla completa esecuzione delle prestazioni sopra indicate e di quelle
comunque necessarie per I’esecuzione dei servizi di che trattasi, sono a carico dell’Impresa
aggiudicataria dell’ Appalto.

In particolare 1 servizi, le lavorazioni e le obbligazioni oggetto di questo Appalto sono

affidati sia a corpo sia a misura, come meglio specificato al successivo art. 2.

Art. 2-Ammontare dell’Appalto, categorie di servizi e importo contrattuale

L’appalto, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 36/2023, ¢ qualificato come appalto di servizi, in
quanto le prestazioni principali e prevalenti sotto il profilo funzionale ed economico sono
costituite dalla gestione, rimozione, trasporto, recupero/smaltimento e tracciabilita dei
rifiuti. Le lavorazioni accessorie quali scavo, rimozione, allestimento cantiere, posa teli,
decespugliamento sono strumentali alla corretta esecuzione del servizio.

I servizi oggetto di appalto vengono eseguiti a seguito di finanziamenti della Regione
Lombardia, come precisato nei documenti di gara.

L’importo complessivo ¢ pari a (IVA esclusa):

€ 717.080,00

(euro settecentodiciassettemilaottanta/00)

di cui 13.300 € per oneri della sicurezza non oggetto di ribasso.
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L’importo sopra indicato si intende ripartito secondo le seguenti voci (come meglio descritte
nel Computo Metrico estimativo facente parte del Progetto dell’intervento) di seguito

riassunte:

UM.| quantita | prezzo unit. Importo totale
DESCRIZIONE (©um) (euro)

1 | Piani operativi/Particolari costruttivi/Piano degli smaltimenti corpo 1 6.000,0 6.000,0Q

2 |Allesti 1to, gesti e di: imento cantiere, tra cui: 32.000,00)
sfalcio vegetazione/decespugliamento aree di intervento, preliminarmente allavvio delle attivita di rimozione rifiuti, incluso oneri per raccolta e conferimento rest

21 vegetali ad impianto autorizzatd °P° 1 2.400,0 2.400,0

taglio alberi abbattuti e relativi resti gia a terra, riduzione e trasporto e ad impianto autorizzato, (inclusa raccolta e conferimento ad

22 impianti autorizzati dei rifiuti assimilabili ad urbani e rifiuti da giardino presenti sulla viabilita di accesso al cantiere) corpo 1 3.900,0 3.900,0

23 gestione pesa mobile di cantiere, incluso: trasporto in cantiere e installazione (e opere provvisionali), taratura, noleggio e manutenzione, disinstallazione T;gr corpo 1 1600000 16,0000
installazione e gestione sistema di videosorveglianza per tutta la durata dellintervento, per in continuo degli i iluscite dei mezzi dal cantierd

24 (inclusa fornitura supporti digitali di archiviazione] “°P° 1 6.000,00 6.000,0

25 Esecuzione rilievo topografico dello specifico settore di intervento prima dellavvio delle rimozioni rifiuti e a conclusione delle stesse corpo 1 3.700,00f 3.700,01

3 Caratterizzazione in "banco" dei rifiuti finalizzata all'omologa ed all'individuazione del flusso di conferimento 7.080.04

off-site -

31 Prelievo di campioni rappresentativi di rfitito da iViare a laboratorio_per le determinazioni analitiche (frequenza: g §00 me circa) n il 70,00) 700,0

32 Analisi di laboratorio sui campioni di rifiuto, finalizzate alla i in termini di\pericolosita (tal quale) ibilta & discar pero (eluato) n il 638,00 6.380,01

4 |Rimozione rifiuti abbancati sotto piano campagna, carico diretto sugli automezzi adibiti al trasporto 41.900,0q

41 Scavo e rimozione dei rifiuti abbancati sotto piano campagna, incluso carico diretto sugli automezzi e trasporto ad impianto autorizzato (mc in banco) (Dgf‘z 4.700] 6,00 28.200,0(

0)

42 Impiego di idonei sistemi di abbattimento delle polveri in corso di esecuzione dellintervento di rimozione rifiuti corpo 1 13.700,0 13.700,0

5 |Oneri di trasporto e conferimento rifiuti ad impianto autorizzato, inclusa omologa ed eventuale ecotassa ton 8.100 71,67] 580.500,00}
Rifiuti NON Pericolosi costituiti da Terre e scorie di fonderia piii o meno tra loro frammiste, localmente frammisti a macerie da demolizione: impianto di recuper

51 (inclusa omologa]  ton 2.700) 35,00 94.500,00
(ipotesi circa 1/3 del totale)
Rifiuti NON Pericolosi costituiti da Terre e scorie di fonderia piii o meno tra loro frammiste, localmente frammisti a macerie da demolizione: impianto d

52 smaltimento per rifiuti inerti (inclusa omologa ed ecotassa] ton 2.700| 56,00 151.200,0(
(ipotesi circa 1/3 del totale)
Rifiuti NON Pericolosi costituiti da Terre e scorie di fonderia piii o meno tra loro frammiste, localmente frammisti a macerie da demolizione: impianto d

53 smaltimento per rifiuti non pericolosi (inclusa omologa ed ecotassa] ton 2.700) 124,00| 334.800,04
(ipotesi circa 1/3 del totale)

6 |Monitoraggi aria 24.500,00
Campagne di durata settimanale, con frequenza mensile, di monitoraggio dellaria (PM10), mediante noleggio di campionatore, cambio filtri e verifiche o

61 laboratorio (in corrispondenza di n.2 punti). Inclusa campagna di bianco| ™ 5 4.900,00 24.500,0

. Fornitura e posa di telo plastico a protezione delle "scarpe di sicurezza' al piede dei manufatti (muri, edifici) 11.800,0d

perimetrali all'area d'intervento "
71| Fornitura e posa di telo plastico per copertura delle "scarpe di sicurezza' al piede dei manufatti (muri, edici) perimetrali allarea di intervento, laddove necessario corp 1 11.800,00 11.800,01
o

TOTALE SERVIZ| 703.780,00

ONERI PER LA SICUREZZA 13.300,0(

TOTALE SERVIZI inclusi oneri per la sicurezza 717.080,0Q
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Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 36/2023, I’appalto ¢ qualificato come appalto di servizi, in
quanto le prestazioni principali e prevalenti sotto il profilo funzionale ed economico sono
costituite dalla gestione, rimozione, trasporto, recupero/smaltimento e tracciabilitd dei
rifiuti. Le lavorazioni accessorie: scavo, rimozione, allestimento cantiere, posa teli,

decespugliamento sono strumentali alla corretta esecuzione del servizio.

In riferimento a quanto sopra indicato, per I’esecuzione dell’intervento ¢ richiesta
I’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 9, classe D (fino a

1.000.000,00 €).

Gli importi delle attivita, come sopra definite, sono soggetti all’aliquota IVA nella misura

del 10%.

Le voci a_corpo sono:

1,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,4.1,4.2,7.1

Le voci 2 misura sono:

3.1,3.2,5.1,5.2,5.3, 6.1

Le attivita a corpo (oneri sicurezza esclusi) ammontano complessivamente a 91.700 €.

Le attivita a misura (oneri sicurezza esclusi) ammontano complessivamente a 612.080 €.

L’incidenza percentuale della manodopera ¢ valutata pari al 11,5% dell’importo
dell’ Appalto.

Eventuali variazioni (sia in eccesso che in difetto) dei quantitativi previsti da Contratto
dovranno essere preventivamente comunicate alla Stazione Appaltante e alla Direzione
dell’Esecuzione del Servizio.

11 prezzo di aggiudicazione sara costituito dall’importo a base di gara oggetto di ribasso di

cui sopra, modificato dal ribasso offerto dal Concorrente, cosi come indicato nel Bando di
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gara e/o Disciplinare di gara; a tale valore saranno sommati i costi della sicurezza non

oggetto di ribasso ai sensi dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 3-Conoscenza delle condizioni locali e di gara

Ciascun concorrente alla gara, presentando I’offerta, si rende formalmente responsabile della
perfetta conoscenza di tutte le norme che la regolano e di tutte le condizioni locali che
possono interferire con le attivita oggetto di appalto quali: la situazione dell’area (vedasi il
Progetto operativo del servizio), la viabilita di accesso al sito, gli spazi interni disponibili, i
vincoli, le caratteristiche dei rifiuti in esso depositati e quant’altro possa influire

sull’esecuzione dell’intervento e sulla determinazione del prezzo offerto.

Art. 4-Normativa di riferimento
Fatti salvi 1 casi di contrasto con le condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale,
I’affidamento dei servizi e I’esecuzione degli stessi sono soggetti all’osservanza di quanto

previsto:

nella Direttiva 2014/24/UE del 26.02.2014 riguardante gli Appalti pubblici;
- nel Decreto Legislativo n° 36 del 31 marzo 2023 e relativi allegati;

- nel Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008;

- nel Decreto Ministero della Sanita del 6 settembre 1994;

- nel Decreto Legislativo n® 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
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- nella normativa tecnica citata nell’allegato Progetto dell’intervento (Relazione

tecnica);

- nella vigente Normativa Regionale relativa alla bonifica dei siti contaminati, allo
smaltimento dei rifiuti, alla predisposizione degli strumenti di pianificazione
territoriale, alla realizzazione e gestione degli impianti, alle autorizzazioni degli

scarichi idrici, alle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni;

- daogni altra normativa che dovesse essere emanata, nei tempi intercorrenti tra la data
del presente capitolato ed il termine dell’intervento, in merito alle attivita riguardanti

1 servizi oggetto di appalto.

Art. 5-Discordanze tra il presente capitolato speciale e i documenti di gara
Nella eventualita che si riscontrino delle discordanze tra le prescrizioni contenute nel
presente Capitolato Speciale e quelle riportate dai documenti di gara (Bando/disciplinare di

gara e relativi allegati), prevarranno queste ultime.

Art. 6-Allegati al Capitolato
1. Relazione tecnica dell’intervento (Progetto esecutivo dell’intervento di

completamento rimozione rifiuti) con relativi elaborati ed allegati;
2. Piano di coordinamento e sicurezza;

3. Schema d’offerta.

Art. 7-Cauzione provvisoria e definitiva
Ferma restando la presentazione della garanzia provvisoria di cui all’art. 106 del D.Lgs.

36/2023, pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura, cosi come indicato nel
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disciplinare di gara (avendo 1’appalto in questione valore superiore alla soglia comunitaria
per 1 servizi stabilita dall’art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023), ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs.
36/2023, per la sottoscrizione del Contratto I’appaltatore costituisce una garanzia definitiva
con le modalita previste dall’art. 106 pari al 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale,
cosi come indicato nei documenti di gara.

La garanzia ¢ prestata a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento fino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

Nel caso il ribasso d'asta superi il 10%, la garanzia da costituire ¢ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Nel caso il ribasso sia superiore al 20%,
I’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia definitiva ¢ scelta dall’Esecutore nella forma di cauzione o di fideiussione con
le modalita previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché I’operativita della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La mancata costituzione della garanzia suddetta (cauzione definitiva) determina la
decadenza dell’affidamento e 1’acquisizione della cauzione provvisoria di cui sopra da parte

della Stazione Appaltante, che aggiudica I’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 8-Revisione prezzi

La clausola di revisione prezzi si attiva, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023, al
verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del
costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell’importo complessivo,
e opera nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 5%, con riferimento

alle prestazioni ancora da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi, si utilizzano gli indici pertinenti

previsti dall’art. 60, comma 3, lett. b) e dall’ Allegato I1.2-bis.
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Art. 9-Intestazione dell’Offerta - Termine ultimo
Gli Operatori Economici che intendono partecipare alla gara dovranno trasmettere 1’offerta

e la documentazione richiesta secondo le modalita ed entro i termini indicati nel bando e nel

disciplinare di gara.

Art. 10-Ammissione alla gara

I requisiti minimi per I’ammissione alla gara sono precisati nel Bando e nel disciplinare di

Gara.
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Art. 11-Elaborazione dei Piani Operativi da allegare all’offerta

Per I’elaborazione — con riferimento all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto - dei Piani
Operativi di Lavoro, incluso il Piano di rimozione e gestione rifiuti, dei Particolari
costruttivi, del Piano degli smaltimenti dell’intervento, del Piano Operativo di sicurezza, che
rendono cantierabile il progetto posto a base di gara, e per la formulazione della correlata
Offerta economica, I’Impresa concorrente dovra, comunque, riferirsi all’allegato Progetto
dell’intervento (Progetto di messa in sicurezza-Completamento Rimozione Rifiuti) posto a

base di gara.

In particolare I’Impresa offerente, dovra presentare una relazione tecnica in cui saranno

llustrati e descritti:

v" il Piano Operativo di dettaglio/particolari costruttivi che descrive le modalita con cui

saranno eseguite tutte le lavorazioni oggetto di intervento (allestimento cantiere,
rimozione € movimentazione rifiuti, ecc.). Nel piano dovranno essere indicate le
tempistiche e la sequenza delle singole lavorazioni; dovranno essere altresi fornite
indicazioni in merito alle attrezzature, macchinari ecc. che I’ Appaltatore si obbliga a
mettere a disposizione per I’esecuzione dell’ Appalto, nonché quant’altro ritenuto utile per

la corretta valutazione dell’ offerta.

v" il Piano delle verifiche ed analisi ambientali da eseguirsi in corso d’opera, sulla base

di quanto indicato dal Progetto del servizio posto a base di gara;

v il Piano degli smaltimenti, indicando i codici EER, trasportatori, gli impianti di

recupero/trattamento/smaltimento, allegando le rispettive autorizzazioni, i flussi su tali
impianti, la dichiarazione del progettista dell’Impresa sulla quantita dei rifiuti secondo le
varie tipologie e 1 vari flussi, garantendo la tracciabilita dei rifiuti fino alla EoW.

v’ il Cronoprogramma temporale di dettaglio dell’intervento e quant’altro ritenuto utile

per una corretta valutazione della proposta;

v' Le lettere di disponibilitd di accettazione dei rifiuti, rilasciate dai titolari degli
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impianti di smaltimento/recupero all’Operatore che partecipa alla gara.

I documenti di cui sopra dovranno essere presentati con 1’Offerta, come indicato nel Bando
e/o nel Disciplinare di gara.

La relazione tecnica, contenente i Piani Operativi, Particolari costruttivi, il Piano degli
Smaltimenti ecc., dovra essere firmata e timbrata da tecnici indicati dall’Operatore
economico e precisamente dal Progettista dell’impresa (abilitato alla professione) e dal
Direttore Tecnico di cantiere, entrambi muniti di idonea assicurazione professionale e
dovranno rispettare i requisiti di cui al successivo art. 29.

I Piani Operativi, Particolari costruttivi, il Piano degli Smaltimenti ecc. dovranno essere
comunque sottoposti all’esame della Direzione dell’Esecuzione, prima dell’aggiudicazione
definitiva, e approvati dalla Stazione Appaltante per la relativa autorizzazione

dell’intervento.

In fase di gara, in sede di sopralluogo il Concorrente dovra eseguire con propri mezzi e
proprio personale, e senza alcun onere per la Stazione appaltante, quei campionamenti,
quelle analisi sui rifiuti oggetto d’intervento, quelle misurazioni e quei rilievi sul posto che
ritenesse necessari per la formulazione dell’ offerta.

Qualora detta attivitd comportasse la movimentazione dei rifiuti presenti sul sito,
I’operazione dovra essere eseguita adottando i criteri di massima sicurezza i cui oneri restano
a totale carico del Concorrente.

Terminato 1’accesso, il sito dovra essere lasciato senza alcuna compromissione in termini di

sicurezza e protezione dell’ambiente.

Art. 12-Presentazione dell’Offerta, modalita di aggiudicazione dell’Appalto e stipula del
contratto
Le modalita e i tempi per la presentazione dell’offerta sono precisati nel Bando e nel

Disciplinare di gara come pure le modalita di aggiudicazione.
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Dopo I’aggiudicazione definitiva, la stipula del Contratto ¢ subordinata alla consegna dei
documenti di legge, alla presentazione della garanzia fideiussoria, di cui all’art. 7 del
presente Capitolato Speciale, alla presentazione della Polizza assicurativa di cui all’art. 23 e
alla approvazione della relazione tecnica contenente i Particolari Costruttivi e Piani

Operativi ecc. di cui all’art. 11 del presente Capitolato Speciale d’ Appalto.

Art. 13-Subappalto
Fermo restando che ¢ vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 120,
comma 1, lett. d), n. 2 del D. Lgs. n. 36/2023, il subappalto ¢ regolato dall’art. 119, D. Lgs
36/2023 e s.m.i..
Si precisa che ai fini del presente Appalto qualsiasi attivita posta in essere nel cantiere che
venga affidata dall’ Appaltatore a Terzi mediante specifico contratto ¢ da considerarsi un
subappalto, ed in particolare:

1) nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 119 del D. Lgs. 36/2023, il

subappalto deve essere oggetto di richiesta dell’ Appaltatore ai sensi dello stesso Decreto

e puo essere attuato solo se espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante,

verificato che:

o tale facolta sia prevista espressamente nel Disciplinare di gara;

o il subappalto sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

o all'atto dell'offerta I'Affidatario abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i
servizi e le forniture o parti di essi che intendono subappaltare;

o almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni, I'Affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto
presso la Stazione Appaltante,

o unitamente al deposito del contratto di subappalto, si consegnino i documenti
attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione

prescritti dal D. Lgs. n. 36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata e la
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dichiarazione del subappaltatore attestante 1’assenza nei propri confronti dei motivi

di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96,97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

2) Nel caso in cui non ricorrano gli estremi di cui al citato art. 119 del D.Lgs. 36/2023 non
¢ necessario che il subappalto venga autorizzato, ed ¢ sufficiente che venga comunicato alla
Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contraente,
I'importo del sub-contratto, 1'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, a mezzo di sub-
contratto, mediante:

a. Sub-contratto oppure documentazione attestante che la lavorazione sia di importo
inferiore al 2% (due percento) o inferiore a 100.000,00 euro e I’incidenza del costo
della manodopera e del personale sia inferiore al 50% (cinquanta percento)
dell’importo contrattuale da affidare;

b. documenti attestanti il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di

qualificazione necessari in relazione alla prestazione subappaltata.

In base alla normativa vigente, per tutti 1 subappalti € necessaria la presentazione del Piano
Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. da conservare a disposizione
delle autorita per le verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'affidatario ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e
coerenti con il Piano presentato dall'affidatario.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al

Mandatario.
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I1 Direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei servizi oggetto di appalto. Nei cartelli esposti all'esterno del

cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

La Stazione Appaltante (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della Legge n. 190/2012 ¢ dal DPCM
del 18.04.2013), prima di autorizzare un subcontratto, di qualsiasi importo, relativo alle
attivita elencate nell’art. 1, comma 53 della citata Legge, provvedera ad acquisire la

comunicazione e 1’informazione antimafia mediante consultazione della “White List”.

Nel caso sia verificata la mancanza di detto requisito, la Stazione Appaltante nega
I’autorizzazione al subcontratto, e intima all’Aggiudicatario di far valere la risoluzione del
subcontratto. Pertanto 1’Aggiudicatario avra 1’obbligo di inserire in tutti i subcontratti la

clausola risolutiva espressa relativa a quanto sopra specificato.

Art. 14 -Documenti facenti parte del Contratto
Al Contratto di Appalto dovranno essere allegati, quale parte integrante dello stesso, oppure
richiamati nello stesso come facenti parte integrante anche se non materialmente allegati, 1

seguenti documenti:

v Poteri dei contraenti;

Offerta dell’ Aggiudicatario;

il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

la garanzia definitiva di cui al precedente art. 7;

le assicurazioni professionali di cui al precedente art. 11;

AN NN N

I’assicurazione RC e ambientale di cui al successivo art. 23.
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Art. 15-Anticipazione del prezzo ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023 e Modalita di
pagamento

L’ Appaltatore ha diritto di ricevere 1’anticipazione del prezzo prevista dall’art. 125, comma
1, del D.Lgs. n .36/2023 pari al 20% dell’importo contrattuale.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia ¢ rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, con le modalita
previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione
Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data
di erogazione dell’anticipazione.

L’erogazione dell’anticipazione del prezzo avverra entro 15 giorni dall’avvio delle
prestazioni oggetto dell’Appalto. Resta inteso che il suddetto termine non iniziera a

decorrere in assenza di presentazione della garanzia sopra richiamata.

Il pagamento del prezzo avverra a fronte di stati di avanzamento del servizio (S.A.S.) redatti,
secondo quanto previsto all’art. 125, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, dalla Direzione
dell’Esecuzione del Servizio in seguito alla verifica dei servizi effettivamente realizzati.
L’importo minimo contabilizzabile sara 250.000,00 €.

I S.A.S. costituisce il documento previsto dall’art. 12 dell’Allegato 11.14 del D.Lgs.
36/2023 e che quindi, in conformita a tale disposizione, viene comunicato per iscritto al
RUP.

11 certificato di pagamento sara emesso entro sette giorni dalla data di ciascun S.A.S., previa
approvazione da parte del RUP. L’ Appaltatore puo iscrivere sul S.A.S. eventuali riserve, che
saranno da esplicitare e gestire ai sensi del successivo art. 25 del presente Capitolato.

Il pagamento dei corrispettivi avverra secondo le modalita previste nella Determinazione di
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finanziamento della Regione Lombardia.

L’Aggiudicatario si impegna a non interrompere né rallentare i servizi in presenza di
eventuali ritardi dei pagamenti. Qualora si dovessero verificare ritardi nell’accreditamento
delle somme dovute, I’ Appaltatore non potra chiedere interessi qualora i ritardi stessi non
fossero imputabili alla Stazione Appaltante. In ogni caso non determina la maturazione di
interessi il periodo intercorrente tra I’eventuale domanda di somministrazione e 1’accredito
della somma.

Sull’importo netto progressivo di ciascun S.A.S. oggetto dell’ Appalto ¢ operata una ritenuta
dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023; le ritenute saranno
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 1’approvazione da parte della Stazione

Appaltante del certificato di verifica di conformita, previo rilascio del DURC.

L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L’ Appaltatore si impegna a dare
immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura competente della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’Appaltatore ¢ tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, in sede di stipula del
contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e, entro 7 (sette) giorni dalla
loro accensione, eventuali conti correnti dedicati diversi da quelli oggetto di indicazione in
sede di contratto. Negli stessi termini, I’ Appaltatore dovra indicare le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

Gli stessi obblighi di cui sopra in tema di tracciabilita dei flussi finanziari sussistono nei
confronti dei subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati
all’ Appalto.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente punto in tema di tracciabilita dei flussi

finanziari costituisce causa di risoluzione espressa del contratto.

Fermo restando che I'appalto ¢ in parte a corpo e in parte a misura, ai fini della redazione

dello Stato di Avanzamento, le singole attivita verranno contabilizzate in base
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all’avanzamento delle stesse, secondo la valutazione della Direzione dell’Esecuzione del
Servizio, che avverra, per le voci a corpo, tenendo conto delle misurazioni e dei rilievi

effettuati; per le voci a misura tenendo conto delle quantita effettivamente eseguite.

Nel caso in cui, per le attivita a misura, I’ Appaltatore richieda la contabilizzazione di quantita
superiori rispetto a quelle riportate nel Computo Metrico a base di gara, preliminarmente
all’inserimento nel S.A.S. di tali maggiori quantita, dovra essere acquisita autorizzazione da

parte della Stazione Appaltante.

Art. 16-Norme generali per I’esecuzione dei servizi/lavori

1. L’Appaltatore ¢ tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel
Capitolato Speciale di Appalto ed alle specifiche tecniche dei Piani Operativi, Piano
degli Smaltimenti ecc. (offerta tecnica) dallo stesso presentati, facenti parte del

Contratto.

2. L’Appaltatore ¢ altresi obbligato, durante 1’esecuzione dei servizi, ad osservare ed a
fare osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche, quelle sulla

sicurezza e sull’igiene del lavoro e quelle sulla gestione/smaltimento dei rifiuti.

3. L’Appaltatore ¢ diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile
che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di

cui ai precedenti commi.

4. Salvo il caso in cui, a giudizio della Direzione dell’Esecuzione non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita dell’intervento ed agli interessi della Stazione

Appaltante, I’ Appaltatore ha la facolta di sviluppare le lavorazioni nel modi che
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credera piu opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dal

programma e nel termine contrattuale.

In qualsiasi tempo, durante I’esecuzione dell’intervento oggetto del presente Appalto,
I’ Amministrazione Appaltante avra la facolta di eseguire tutti i controlli, misure,
accertamenti, perizie e verifiche che riterra, a suo insindacabile giudizio, necessarie

per riconoscere la regolare esecuzione delle opere appaltate.

E’ facolta dell’ Amministrazione Appaltante compiere accessi € verifiche presso 1 siti
e gli impianti di recupero/trattamento/smaltimento a onere dell’ Appaltatore cui lo
stesso conferisce i rifiuti rimossi dall’area ex Biraghi, al fine di verificare la piena e
completa rispondenza della procedura adottata con quanto dichiarato dall’ Appaltante
e con quanto previsto dalle normative vigenti in materia (D.Lgs. n°® 152/2006 e s.m.1.),

comprese quelle emanate dall’ Autorita Regionale.

Riscontrando lavorazioni non regolarmente eseguite e/o modalita di
recupero/smaltimento non rispondenti a quanto dichiarato o alla normativa di legge,
I’ Amministrazione ne dara tempestiva comunicazione all’Appaltatore il quale dovra
provvedere alla regolarizzazione nei termini di tempo stabiliti, assumendosene
completamente gli oneri, e non potra far valere a suo carico giustificazioni del risultato

di eventuali precedenti verifiche.

Per eventuali varianti e/o modifiche del contratto durante il periodo di efficacia dello

stesso si applichera quanto previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

La Stazione Appaltante si riserva inoltre il diritto di prescrivere 1’esecuzione di
determinate lavorazioni, dando termine per il loro compimento, anche in difformita
alle indicazioni del programma, in special modo in relazione ad esigenze di ordine ed

interesse pubblico e/o prescrizioni degli Enti di controllo, senza che 1’ Appaltatore
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possa opporre rifiuto salvo compenso da concordare fra le parti, o da definire in

contenzioso ai sensi del successivo articolo 25.

10. L’Appaltatore non avra diritto ad alcun aumento di prezzi e comunque ad alcun
compenso, qualora, di propria iniziativa, anche in assenza di opposizione da parte del
Direttore dell’Esecuzione, egli esegua lavorazioni od impieghi materiali di dimensioni
eccedenti, o di lavorazione piu accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli previsti
od autorizzati, e sempre che 1’Appaltante accetti le opere cosi eseguite, anche

indipendentemente dai vantaggi che ne possano derivare.

Art. 17 -Obblighi dell’Appaltatore
Oltre agli oneri previsti dal Codice degli Appalti e dal presente Capitolato Speciale, nonché
a quanto previsto da tutti 1 piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’ Appaltatore, per 1’esecuzione dell’intervento di rimozione rifiuti presso ’area Ex
Biraghi, gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) tutte le spese di Contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione del contratto,
compresi quelli tributari, compreso 1 diritti di segreteria, salvo le agevolazioni di cui al
Capitolato;
b) le spese per tutte le garanzie e coperture assicurative richieste dal presente Capitolato
o dalla normativa vigente,
c) tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno
della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione;
d) esporre in sito n° 1 cartelli indicatori, recanti le descrizioni dell’opera e curandone i
necessari aggiornamenti periodici, secondo la Circolare LLPP n. 1729/UL del 1 giugno
1990, come prescritto dall’art. 27, comma 4 del D.P.R. 380/2001, delle dimensioni
minime 6 x 12 m e su supporto rigido;
e) gli oneri di cui articolo 3, comma 2, dell'Allegato I1.14 relativi alle operazioni di

consegna dei servizi;
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f) gli oneri per 1’esecuzione delle prove e/o analisi ulteriori a quelle previste dalla legge
o dal presente capitolato disposte dal Direttore dell’esecuzione e/o dall’organo di
collaudo finalizzate a stabilire 1’idoneita dei materiali o dei componenti ritenute
necessarie dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’ Allegato 11.14;

g) gli oneri di cui all’art. 20. dell'Allegato II.14 “Oneri dell’esecutore nelle operazioni di
collaudo”;

h) DP’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione
delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;

1) Pesecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione dell’esecuzione, sui rifiuti;

j) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

k) le spese, 1 contributi, i diritti, 1 lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e
1 consumi dipendenti dai predetti servizi;

1) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore
dell’esecuziuone i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto
di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare 1
disegni e i modelli avuti in consegna;

m) la fornitura di tutti i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per rilievi,
tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica, studio delle
opere d’arte, contabilita e collaudo dei lavori, nonché per le operazioni di consegna;

n) ’impianto nei cantieri di lavoro di locali ad uso ufficio del personale di direzione ed

assistenza, arredati, illuminati ed, eventualmente, riscaldati a seconda le richieste della

ST&A srl—pag. 25



Capitolato Speciale
Messa in sicurezza area Ex Biraghi: intervento di completamento rimozione rifiuti

Stazione Appaltante; un PC di adeguata potenza hardware completo di stampante,
monitor e software di disegno, software Office e Contabilita;

0) le spese per la custodia e la guardiania del cantiere, dei mezzi, delle attrezzature, degli
utensili e per tutti gli apprestamenti igienici o ricoveri o altro per gli operai stessi,
sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita in caso di danneggiamenti e/o
furti;

p) I’adozione, nel compimento di tutte le lavorazioni, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei
terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la
stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
q) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e 1’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo
lordate durante 1’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

r) ad eseguire le attivita oggetto di appalto all’interno del sito con personale alle proprie
dirette dipendenze, fatti salvi i casi di prestazione specialistica (es. installazione impianti
di cantiere, rilevazioni ed analisi ambientali, ecc.);

s) ad effettuare analisi chimico-fisiche sui rifiuti e tutti 1 controlli analitici necessari,
nonché tutti gli approfondimenti, studi e/o valutazioni che si dovessero rendere necessari
per I’esecuzione dell’intervento o per le prescrizioni degli Enti di controllo;

t) ad effettuare indagini in campo ed analisi conoscitive finalizzate alla perfetta
conoscenza delle aree di intervento, con particolare riguardo ai potenziali effetti
sull’ambiente;

u) arealizzare 1’intervento sotto il controllo di una Direzione dell’Esecuzione del Servizio
indicata dalla Stazione Appaltante;

v) a prestare la piu completa assistenza tecnica nell’accertamento e misurazione delle

lavorazioni eseguite da parte della Direzione dell’Esecuzione del Servizio;
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W) a rispettare e far rispettare le disposizioni che, in fase esecutiva potranno essere date
dalla Stazione Appaltante anche su richiesta di altri Enti pubblici, nell’ambito delle
rispettive competenze, per la buona esecuzione dell’intervento;

x) ad assicurare che in qualsiasi momento sia consentito 1’accesso al cantiere agli
incaricati della Stazione Appaltante;

y) ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto in base al programma presentato in
sede di offerta, rispettandone i tempi;

z) a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante delle circostanze che
abbiano influenza sull’esecuzione dell’intervento, ed in generale sull’avanzamento delle
attivita rispetto a quanto indicato nel programma,;

aa) ad assumere ogni responsabilitd in ordine ai danni a cose o persone derivanti
dall’esecuzione dell’intervento di rimozione e smaltimento rifiuti, all’interno dell’area o
all’esterno di essa;

bb) tutti gli oneri per la messa a disposizione dell’organo di collaudo degli operai e dei
mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, le verifiche
e prove, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo degli impianti, gli oneri
per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche;

cc) tutti gli oneri necessari per ottemperare a tutte le richieste e prescrizioni formulate
dagli Enti competenti in materia ambientale in fase di approvazione e dagli Enti di
controllo nel corso dell’esecuzione dei lavori;

dd) I'Appaltatore, a conclusione dei lavori, € tenuto a consegnare, a sua cura e spese, la
Relazione/Report Finale relativa alle analisi e campionamenti eseguiti, in cui saranno
riportati in forma sintetica ed analitica tutte le prove, analisi e risultanze, con la
descrizione delle metodologie e attrezzature utilizzate. Di tale Relazione/Report 1'Impresa
dovra consegnare all'Ente Appaltante una copia riproducibile, n.2 copie su carta ed una
copia su supporto magnetico secondo i formati che verranno indicati dalla Direzione

dell’esecuzione durante 1’intervento.
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Art. 18 —Risoluzione e recesso del contratto
In caso di risoluzione e recesso del contratto, si applicano gli articoli 122 e 123 del D.Lgs.
36/2023.
a) D’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite
ed ammissibili a pagamento secondo quanto stabilito dal presente Capitolato
Speciale di Appalto, fatta salva la riduzione in misura del danno subito;
b) la Stazione Appaltante ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale e le
ritenute di garanzia nella misura del danno subito, consistente anche in

possibili costi di riappalto del servizio.

La risoluzione del Contratto non comporta obblighi, a carico della Stazione Appaltante, nei
confronti di Imprese terze con cui I’ Appaltatore abbia stabilito dei contratti per 1’esecuzione
dei servizi/lavori.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere

allo scioglimento della graduatoria ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 19-Obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante si obbliga a favorire 1’attivita dell’ Appaltatore nei confronti dei
rapporti che quest’ultimo dovesse avere con gli Enti Pubblici durante 1’esecuzione
dell’intervento oggetto di appalto.

La Stazione Appaltante si obbliga, inoltre, a mettere a disposizione dell’ Appaltatore ogni

informazione utile sul sito.
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Art. 20-Sospensione, ripresa dei servizi e proroghe

Qualora ai sensi dell’art. 121 del D. Lgs. 36/2023 si procedesse alla sospensione dei servizi,
si redigeranno appositi verbali tra Appaltatore e Direzione dell’esecuzione da sottoporre al
RUP entro 5 giorni dalla firma.

L’Appaltatore, qualora per cause ad esso imputabili non sia in grado di ultimare le
lavorazioni oggetto di Appalto nel termine fissato, pud chiedere con domanda motivata
proroghe, che se riconosciute e giustificate sono concesse dalla Stazione Appaltante, purché

le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

Art. 21-Ordini di servizio - Variazioni ai servizgi

Eventuali ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni saranno comunicate per iscritto da parte
della Direzione dell’Esecuzione.

Eventuali variazioni e/o modifiche rispetto ai documenti contrattuali, oltre a quanto gia
previsto nel precedente articolo 17, dovranno essere concordate ed approvate dalla Stazione
Appaltante (eventualmente sentito il Direttore dell’Esecuzione) e, nel caso di aumento di
spesa, saranno soggette ad espressa approvazione da parte della Stazione Appaltante, sempre

secondo quanto previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 22-Danni di forza maggiore - Assicurazione ambientale
I danni di forza maggiore saranno accertati e gestiti secondo dall’Allegato 11.14 del D.Lgs.
36/2023. In tal caso, la denuncia dei danni deve essere fatta per iscritto e trasmessa a

mezzo PEC da parte dell’ Appaltatore.

Oltre alle polizze di responsabilita civile verso terzi (RCT) per danni o persone o cose
conseguenti all’attivita prestata, con massimale non inferiore a € 800.000,00, I’ Appaltatore
si impegna inoltre a fornire una garanzia finanziaria, prima dell’inizio dell’intervento, sotto

forma di assicurazione con primaria societa del settore, autorizzata all’esercizio del ramo
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cauzioni, a copertura di ogni tipo di danno ambientale che dovesse derivare in conseguenza
di situazioni impreviste o accidentali che si verificassero durante [’esecuzione
dell’intervento, per il risarcimento delle spese di risanamento dell’ambiente, con massimale

non inferiore a € 800.000,00.

Art. 23-Responsabilita dell’Appaltatore

L’ Appaltatore si obbliga:
a. alla completa e totale osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti Leggi e
relativi Decreti in tema di esecuzione dei servizi e lavori, assicurazione infortuni, igiene
e sicurezza del lavoro, smaltimento/recupero rifiuti, scarico acque, emissioni in atmosfera
e quant’altro applicabile alla prestazione oggetto di appalto;
b. alla completa osservanza delle norme CEI, di quelle inerenti la protezione
dall’incendio e di quanto eventualmente prescritto dai competenti Organi di controllo
(Regione, Provincia, ARPA, ATS ecc.);
c. ad applicare tutte le norme contenute nel CCNL di categoria e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono 1 servizi.
11 predetto Contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo
la scadenza e fino alla loro sostituzione;
d. all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti vigenti in materia di manodopera
e in particolare a quanto disposto dall’art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e art. 14 del
D.Lgs. 81/2008; infine, come previsto ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs.
81/2008, 1 datori di lavoro, nell’ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto
e di subappalto debbono munire il personale occupato di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento;
e. a curare che nella esecuzione di tutte le attivita siano adottati i provvedimenti e le

cautele necessarie per garantire la sicurezza e I’incolumita degli operai, delle persone
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addette ai lavori stessi e dei terzi, per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad
osservare ¢ far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e/o le prescrizioni
tecniche ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

f. apagare i tributi di Legge.

L’Appaltatore si impegna a tenere manlevata ed indenne la Stazione Appaltante da
qualsiasi pretesa, richiesta od onere per infortuni che dovessero derivare dall’esecuzione
dell’intervento oggetto di Appalto, tenuto conto che grava sull’Appaltatore

I’approntamento di tutti gli idonei presidi di sicurezza.

Art. 24-Disciplina nel cantiere
L’ Appaltatore dovra mantenere la disciplina nel cantiere ed ha 1’obbligo di osservare e di far
osservare dai suoi agenti ed operai le leggi, i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte
con il Contratto, indicando il Direttore tecnico e il Capocantiere dello specifico cantiere (area
ex Biraghi).
Qualora si ravvisino situazioni di insubordinazione, incapacita o malafede, la Direzione
dell’Esecuzione puo richiedere, a suo insindacabile giudizio, il cambiamento dei tecnici, dei
capi cantiere e degli operai dell’ Appaltatore, particolarmente quando tali situazioni si
riferiscano:

- alle disposizioni impartite dalla Direzione dell’Esecuzione;

- al rispetto delle prescrizioni di Progetto e di Capitolato.

L’ Appaltatore ¢ comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla
negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché della malafede e della frode nella conduzione

dei servizi oggetto di Appalto-
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Art. 25-Riserve e Accordo Bonario

Nel caso di contestazioni circa 1’esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore,
quest’ultimo ¢ tenuto ad inviare, a pena di decadenza ed inammissibilita della pretesa,
apposita comunicazione a mezzo PEC al Direttore dell’Esecuzione, contente le ragioni a
base delle riserva, entro 15 giorni dal verificarsi dal fatto che ha generato 1’esigenza di
iscrizione di riserva.

Le riserve possono avere ad oggetto profili di carattere gestionale del servizio o pretese di
eventuale maggior compenso per servizi oggetto del Contratto.

Il Direttore dell’Esecuzione ¢ tenuto a comunicare al RUP e all’Appaltatore le proprie
deduzioni entro 1 15 giorni successivi al ricevimento della PEC da parte dell’ Appaltatore.
Nel caso di riserve che superano la soglia prevista dall’art. 210, comma 1, del D. Lgs. n.
36/2023 il Direttore dell’Esecuzione del Servizio informa tempestivamente il RUP al fine di
valutare la sussistenza di presupposti per ’attivazione del procedimento di un accordo
bonario. In ogni caso, le riserve iscritte saranno oggetto di valutazione e decisione definitiva
in sede di verifica contabile amministrativa in sede di verifica di conformita. La procedura

di accordo bonario ¢ regolata dagli artt. 210 e 211 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 26-Controversie
Per la definizione delle controversie Appaltante ed Appaltatore faranno ricorso al Foro di

Pavia. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Art. 27-Data di consegna servizi e data di ultimazione

La data di consegna dei servizi potra essere anticipata rispetto alla data di firma del Contratto.
Pertanto, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione dell’ Appalto, I’Impresa

Appaltatrice, su invito della Stazione Appaltante, ¢ tenuta all’inizio dell’esecuzione degli
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interventi di rimozione rifiuti anche in pendenza della stipula del contratto di gestione, previa
regolare consegna delle aree di cantiere.
La data di ultimazione dei servizi sara esplicitata in contratto e fissata in funzione della

durata stessa dell’intervento di rimozione rifiuti prevista in 6 mesi (180 giorni solari

consecutivi), a partire dalla data di consegna dei servizi come dovra risultare da apposito
verbale redatto dalla Direzione dell’Esecuzione.

L’ultimazione dei servizi, appena intervenuta, deve essere comunicata per iscritto
dall’ Appaltatore alla Stazione Appaltante e al Direttore dell’Esecuzione. Il Direttore
dell’Esecuzione, a fronte della comunicazione dell’ Appaltatore di intervenuta ultimazione
delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con
lo stessi e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione dei servizi e lo

invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’ Appaltatore.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di esecuzione che I’ Appaltatore ¢ tenuto a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore
dell’esecuzione. 11 Direttore dell’Esecuzione, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa
riferimento alla finalita dell’intervento oggetto di Appalto, nel senso che considera la stessa
ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché

queste ultime non pregiudichino la funzionalita dell’intervento stesso.

Il certificato di ultimazione puo prevedere I’assegnazione di un termine, non superiore a
sessanta giorni, per consentire all’ Appaltatore il completamento di tutte le lavorazioni di
piccola entita, come accertate dal Direttore dell’Esecuzione. Qualora si eccede tale termine
senza che I’appaltatore abbia completato le lavorazioni di cui sopra, il certificato di
ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti 1’avvenuto

completamento.

Dalla data del verbale di ultimazione dei servizi decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con la verifica di conformita finale da parte dell’Ente Appaltante, da

effettuarsi entro 1 termini previsti all’art. 30 del presente capitolato.
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Il conto finale verra compilato dalla Direzione dell’Esecuzione entro 30 giorni dalla data
dell’ultimazione dei servizi/lavori intesa come data di ricevimento di tutta la
documentazione attestante 1’avvenuto smaltimento/recupero definitivo dei rifiuti oggetto

d’intervento.

Ai sensi dell’art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, la Stazione Appaltante si
riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le aree con apposito verbale
immediatamente dopo I’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero

nel termine assegnato dalla direzione dell’esecuzione di cui all’articolo precedente.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all’ Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né
puo reclamare compensi di sorta. Egli pud pero chiedere che sia redatto apposito verbale

circa lo stato di consistenza.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul servizio/lavoro e su
tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti

responsabilita dell’ Appaltatore.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del Direttore dell’esecuzione o per mezzo del responsabile del

procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna ’area
dopo I’'ultimazione dei servizi/lavori, I’appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi

tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Art. 28-Penali per ritardi

Oltre a quanto stabilito nel Contratto, nel caso in cui I’ultimazione dei servizi non avvenga

entro 1 termini stabiliti dagli atti contrattuali ¢ applicata, ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs.

ST&A srl—pag. 34



Capitolato Speciale
Messa in sicurezza area Ex Biraghi: intervento di completamento rimozione rifiuti

36/2023 la penale pari all’l per mille del valore del contratto per ogni giorno naturale di
ritardo rispetto alla data di ultimazione prevista dal verbale di consegna dei servizi/lavori,

fino alla fino alla concorrenza del 10% del valore dell’ Appalto.

Non sono considerati in tale conteggio 1 tempi di attesa per le verifiche di Arpa, né tali tempi
possono essere oggetto di richiesta, da parte dell’ Appaltatore, di danni per fermo cantiere

e/o riduzione della capacita operativa.

L’ Appaltatore puo chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della
penale quando si riconosca che il ritardo non ¢ imputabile all’ Appaltatore, oppure quando si
riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della

Stazione Appaltante.

Detto provvedimento pud essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per
motivi di natura giuridica che escludono la responsabilita dell’ Appaltatore. In ogni caso, per
la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima ¢ sproporzionata rispetto all’interesse
perseguito della Stazione Appaltante. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la
Stazione Appaltante su proposta del RUP, sentito il Direttore dell’Esecuzione del Servizio e

l'organo di verifica di conformita ove costituito.

L’Appaltatore, nel caso di servizi non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il
maggior tempo impiegato, non ha facolta di chiedere lo scioglimento del Contratto e non ha
diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla Stazione

Appaltante.

Art. 29-Accertamento e misurazione dei servizi

La Direzione dell’Esecuzione del Servizio procedera all’accertamento delle lavorazioni
eseguite. Ove I’ Appaltatore non si prestasse a fornire la necessaria assistenza tecnica gli sara
assegnato un termine perentorio, scaduto il quale 1 maggiori oneri che si dovranno per

conseguenza sostenere gli verranno senz’altro addebitati. In tal caso, inoltre, I’ Appaltatore
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non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o

nell’emissione dei certificati di pagamento.

La contabilizzazione degli anticipi (SAL) sara calcolata a fronte di avanzamenti stabiliti
dalla Direzione dell’esecuzione applicando i prezzi unitari indicati nello schema d’offerta

sottoscritto dall’ Appaltatore e presentato in sede di gara.

Nello specifico, per quanto riguarda gli oneri di conferimento dei rifiuti ad impianti

autorizzati, il prezzo unitario applicato sara il prezzo medio (pesato secondo i vari flussi di

smaltimento/recupero ipotizzati) cosi come risultante dallo schema di offerta sottoscritto

dall’ Appaltatore e presentato in sede di gara.

N ¢

Per le attivita “a corpo”, la contabilizzazione degli anticipi sara conteggiata a percentuale, a
fronte di avanzamenti stabiliti dalla Direzione dell’Esecuzione del Servizio sulla base delle

misurazioni e dei rilievi effettuati.

Per le attivita “a misura” la contabilizzazione degli anticipi verra effettuata a misura sulla

base delle quantita effettivamente eseguite.

In particolare, la quantificazione dei rifiuti avverra attraverso il confronto tra le pesate
effettuate sui carichi in uscita dal cantiere e quelle verificate a destino (ai fini della
contabilizzazione fara fede il peso riscontrato a destino); la contabilizzazione verra effettuata
solo dopo I’acquisizione di tutta la documentazione attestante 1’avvenuto recupero e/o
I’avvenuto smaltimento dei rifiuti presso impianti autorizzati e cioe solo dopo 1’acquisizione
di tutti i formulari del rifiuto, in formato cartaceo o digitale secondo il regime applicabile al
momento  dell’esecuzione, della dichiarazione da parte dell’impianto  di
recupero/smaltimento di avvenuto recupero/smaltimento definitivo (END OF WASTE) dei
rifiuti conferiti e degli eventuali modelli 54B (nel caso di conferimento ad impianti esteri),

unitamente alla copia del Registro di Carico/Scarico.

Nel prezzo di smaltimento/recupero/trattamento sono compresi gli oneri per 1
campionamenti e le analisi per la classificazione e omologa del rifiuto, I’eventuale ecotassa,

gli adempimenti autorizzativi di legge (tenuta registro di carico/scarico, formulari, ecc.).
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Nel caso in cui non venga fornita tutta la documentazione necessaria ad attestare 1’avvenuto
smaltimento definitivo/recupero definitivo dei rifiuti presso impianti autorizzati, non sara

possibile procedere alla contabilizzazione del corrispondente quantitativo di rifiuto.

Per 1 rifiuti che richiedono il passaggio da centri intermedi (fermo quanto previsto dall’art.
11 che precede), la contabilizzazione sara effettuata solo dopo 1’acquisizione dei seguenti
documenti probatori: tutte le copie dei formulari dei carichi in partenza dal cantiere, la copia
del registro di carico/scarico di cantiere con le rispettive pesate dei carichi di rifiuti al centro
intermedio, la copia dei formulari in partenza dal centro intermedio fino all'impianto finale,
estratto del registro di C/S del centro intermedio fino all’impianto finale, limitatamente ai

rifiuti provenienti dall’Area Ex Biraghi.
Non ¢ consentito:
v" il passaggio dei rifiuti da centri per il solo stoccaggio.

v" il passaggio dei rifiuti da piu di un centro intermedio.

Art. 30-Verifica di conformita e pagamento del saldo dei servizi

La Stazione appaltante si riserva la facolta di nominare una Commissione di verifica di
conformita/collaudo o un Verificatore/collaudatore unico, in base a quanto previsto dall’art.
116 del D.Lgs. 36/2023 oppure di chiedere al Direttore dell’esecuzione il rilascio di un
Certificato di Regolare Esecuzione.

L’ Appaltatore dovra provvedere alla necessaria assistenza alle operazioni in sito.
L’Appaltatore dovra fornire all’Appaltante tutta la documentazione tecnica ed

amministrativa relativa ai servizi/lavori eseguiti.
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La Verifica di conformita/Collaudo ha per oggetto la verifica della perfetta esecuzione degli
interventi oggetto di Appalto, con particolare riferimento alle attivita di rimozione rifiuti e
di recupero/smaltimento definitivo degli stessi.

Ai sensi dell’art. 116, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la verifica di conformita/collaudo finale

deve aver luogo entro sei mesi dall’ultimazione dei servizi/lavori.

La verifica di conformita finale sara eseguita a campione sulla base della certificazione di
qualita dei materiali o componenti impiegati o dei servizi effettuati che hanno incidenza sul
costo complessivo dei servizi non inferiori al 5%.

Il certificato di verifica di conformita ha inizialmente carattere provvisorio ed assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il certificato
di verifica di conformita si intende tacitamente approvato ancorché I’atto formale di

approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Al sensi dell’art. 116, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il pagamento della rata di
saldo non comporta lo scioglimento dell’Appaltatore dal vincolo delle responsabilita
concernenti eventuali difformita e vizi. A1 sensi dell’art. 22 comma 2 dell’Allegato 11.14
del D.Lgs. 36/2023, I’ Appaltatore ¢ tenuto, pertanto, nei due anni successivi alla data di
emissione del certificato di verifica di conformita, alla garanzia per le difformita e i vizi
delle prestazioni, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

La verifica di conformita potra essere effettuata anche in corso d’opera.

Con I’approvazione della Verifica di conformita potranno essere pagati i saldi, le trattenute

e svincolate le fideiussioni, salvo verifiche di legge da parte della Stazione Appaltante.

A norma dell’art. 125, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023, entro un termine non superiore a
sette giorni dal rilascio del certificato di verifica di conformita, il RUP rilascia il certificato
di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore; il relativo

pagamento ¢ effettuato secondo le modalita indicate nel Decreto di finanziamento di Regione
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Lombardia.

Con la Verifica di Conformita saranno anche definite le eventuali riserve, salva la risoluzione

contenziosa per le prestazioni non risolte, come previsto dal precedente art. 19.
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