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COMUNE DI ROBBIO

NUOVA CASERMA CARABINIERI E ALLOGGI

ANALISI PREZZI - Plas_S1

[Localita:

|Comune di Robbio

Progetto:

Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri e recupero funzionale area degradata

[INTERVENTO: OPERE STRUTTURALI

[DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO

Solaio tipo Plastbau Metal alt. 24 - elementi cassero per solai in polistirene espanso larghezza cm 60 tagliati in lunghezza a misura
autoportanti fino a m 2,00.

Il prezzo é stato ricavato partendo dal costo del materiale desunto da indagine di mercato e aggiungendo la posa in opera secondo
guanto indicato nel Prezziario OOPP Regione Lombardia anno 2019

Descrizione materiali, oneri, accessori e noli U.M. SI:?tZic:) Quantita | Importo parziale Importo totale
i Solaio tipo Plastbau Metal alt. 24
Prezzo medio P mq |€ 1396| 100 |e 13,96 | € 13,96
[ToTaLEA | € 13,96 |
. Prezzo . .
P M. o 2 | t | | to total
osa in opera (OR\Y Unitario Quantita | Importo parziale mporto totale
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello h € 37,08 0,167 € 6,19 | € 6,19
Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico,
NC.10.100.0010.a |cOMPreso grunsta,_ consumo di energia
elettrica: altezza fino a 20 m - sbraccio fino a
20 m- portata 600/800 Kg h € 44,89 0,166 | € 745 | € 7,45
[tfoTALEB | € 13,64 |
[Totale fornitura e posa in opera | Totale C = [A+B] | € 27,60 |
Spese generali (13%) + Utile impresa (10%) Totale Pcl:ai—lszlgm opera € 33,95

ANALISI PREZZI

PROGETTO DEFINITIVO



COMUNE DI ROBBIO

NUOVA CASERMA CARABINIERI E ALLOGGI

ANALISI PREZZI - Plas_S2

[Localita:

[Comune di Robbio

Progetto:

Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri e recupero funzionale area degradata

|INTERVENTO: OPERE STRUTTURALI

[DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO

Poliarmo tipo Plastbau sottotrave lastra sagomata in EPS 120 per la coibentazione delle travi in c.a. da cm 4x100x200.

Il prezzo é stato ricavato partendo dal costo del materiale desunto da indagine di mercato e aggiungendo la posa in opera secondo
quanto indicato nel Prezziario OOPP Regione Lombardia anno 2019

Descrizione materiali, oneri, accessori e noli U.M. Sr:(izaficc)) Quantita | Importo parziale Importo totale
Prezz0 medio Poliarmo tipo Plastbau sottotrave lastra
sagomata in EPS 120.. Cm 4x100x200 mq € 3,58 1,00 € 3,58 | € 3,58
[ToTALEA | € 3,58 |
Posa in opera U.M. S:iizaficc)) Quantita | Importo parziale Importo totale
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello h € 31,23 0,083 € 2,60 | € 2,60
[TOTALEB | € 2,60 |
[Totale fornitura e posa in opera [ Totale C = [A+B]] £ 6,18 |
Spese generali (13%) + Utile impresa (10%) Totale Plas_S2 in opera € 7,60

Cx1,23

ANALISI PREZZI

PROGETTO DEFINITIVO



COMUNE DI ROBBIO

NUOVA CASERMA CARABINIERI E ALLOGGI

ANALISI PREZZI - Plas_S3

[Localita:

[Comune di Robbio

Progetto:

Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri e recupero funzionale area degradata

|INTERVENTO: OPERE STRUTTURALI

[DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO

Poliarmo tipo Plastbau sottotrave lastra sagomata in EPS 120 per la coibentazione delle travi in c.a. da cm 8x100x200.

Il prezzo é stato ricavato partendo dal costo del materiale desunto da indagine di mercato e aggiungendo la posa in opera secondo
quanto indicato nel Prezziario OOPP Regione Lombardia anno 2019

Descrizione materiali, oneri, accessori e noli U.M. Sr:(izaficc)) Quantita | Importo parziale Importo totale
Prezz0 medio Poliarmo tipo Plastbau sottotrave lastra
sagomata in EPS 120.. Cm 8x100x200 mq € 8,71 1,00 € 8,71 | € 8,71
[ToTALEA | € 8,71 |
Posa in opera U.M. S:iizaficc)) Quantita | Importo parziale Importo totale
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello h € 31,23 0,100 € 3,12 | € 3,12
[TOTALEB | € 3,12 |
[Totale fornitura e posa in opera [ Totale C = [A+B]] £ 11,83 |
Spese generali (13%) + Utile impresa (10%) Totale Plas_S3 in opera € 14,55

Cx1,23

ANALISI PREZZI

PROGETTO DEFINITIVO



COMUNE DI ROBBIO

NUOVA CASERMA CARABINIERI E ALLOGGI

ANALISI PREZZI - Plas_S4

[Localita:

|Comune di Robbio

Progetto:

Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri e recupero funzionale area degradata

[INTERVENTO: OPERE STRUTTURALI

[DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO

Pannelli cassero muro tipo Plastbau 3 composti da due lastre in EPS 150, euroclasse E, distanziate e tenute fra loro da tralicci spaziali in
acciaio con due tondini verticali ad aderenza migliorata, diam. mm 10 B450C ogni 20 cm, larghezza pannelli da m 1,20, altezza a misura
compresi sotto bancali ed architravi, R=4,19 mgK/W. Distanza interna tra le lastre EPS: (spessore cls) cm 20; lastra interna in EPS:

spessore cm 5; lastra esterna in EPS spessore cm 10.

Il prezzo é stato ricavato partendo dal costo del materiale desunto da indagine di mercato e aggiungendo la posa in opera secondo
guanto indicato nel Prezziario OOPP Regione Lombardia anno 2019

Descrizione materiali, oneri, accessori e noli U.M. SI:?tZic:) Quantita | Importo parziale Importo totale
Prezzo medio Pannelli cassero muro tipo Plastbau 3
2z ! composti da 2 lastre in EPS 150 ... mqg € 29,91 1,00 € 2991 | € 29,91
[TOTALEA | £ 29,91 |
. Prezzo . .
Posa in opera U.M. Unitario Quantita | Importo parziale Importo totale
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello h € 37,08 0,417 | € 1545 | € 15,45
Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico,
NC.10.100.0010.a |COMPreso gruista,. consumo di energi.a .
elettrica: altezza fino a 20 m - sbraccio fino a
20 m- portata 600/800 Kg h € 4489 | 0,167 | € 748 | € 7,48
[ToTALEB | £ 22,93 |
[Totale fornitura e posa in opera | Totale C = [A+B] | € 52,84 |
Spese generali (13%) + Utile impresa (10%) Totale Plas_S4 in opera € 65,00

Cx 1,23

ANALISI PREZZI

PROGETTO DEFINITIVO



COMUNE DI ROBBIO

NUOVA CASERMA CARABINIERI E ALLOGGI

ANALISI PREZZI - Plas_S5

[Localita:

[Comune di Robbio

Progetto:

Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri e recupero funzionale area degradata

|INTERVENTO: OPERE STRUTTURALI

[DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO

Guida zincata metallica da cm 4x5,5x4 in barre da cm 300

Il prezzo é stato ricavato partendo dal costo del materiale desunto da indagine di mercato e aggiungendo la posa in opera secondo
quanto indicato nel Prezziario OOPP Regione Lombardia anno 2019

Descrizione materiali, oneri, accessori e noli U.M. Sr:(izaficc)) Quantita | Importo parziale Importo totale
Prezz0 medio Guida zincata metallica da cm 4x5,5x4 in
barre da cm 300 m € 0,50 1,00 € 0,50 | € 0,50
[ToTALEA | € 0,50 |
Posa in opera U.M. S:iizaficc)) Quantita | Importo parziale Importo totale
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello h € 31,23 0,083 € 2,60 | € 2,60
[TOTALEB | € 2,60 |
[Totale fornitura e posa in opera [ Totale C = [A+B]] € 3,10 |
Spese generali (13%) + Utile impresa (10%) Totale Plas_S5 in opera € 3,81

Cx1,23

ANALISI PREZZI
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COMUNE DI ROBBIO

NUOVA CASERMA CARABINIERI E ALLOGGI

ANALISI PREZZI - Plas_S6

[Localita:

[Comune di Robbio

Progetto:

Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri e recupero funzionale area degradata

|INTERVENTO: OPERE STRUTTURALI

[DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO

Solaio tipo Plastbau Metal alt. 28 elementi cassero per soli in polistirene espanso larghezza cm 60 tagliati in lunghezza a misura
autoportanti fino a m 2,00

Il prezzo é stato ricavato partendo dal costo del materiale desunto da indagine di mercato e aggiungendo la posa in opera secondo
quanto indicato nel Prezziario OOPP Regione Lombardia anno 2019

Descrizione materiali, oneri, accessori e noli U.M. Sr:(izaficc)) Quantita | Importo parziale Importo totale
i Solaio tipo Plastbau Metal alt. 28
Prezzo medio P mq |€ 1755| 100 |e€ 1755 | € 17,55
[TfoTALEA [ € 17,55 |
; Prezzo . .
P M. o 3 | t | | to total
osa in opera Uu.m Unitario Quantita | Importo parziale mporto totale
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello h € 37,08 0,250 € 9,28 | € 9,28
h € 4489 | 0,167 | € 7,48 | € 7,48
[TOTALEB | € 16,76 |
[Totale fornitura e posa in opera [ Totale C = [A+B]] £ 34,31 |
Spese generali (13%) + Utile impresa (10%) Totale Plas_S6 in opera € 42,20

Cx1,23

ANALISI PREZZI

PROGETTO DEFINITIVO



