


COMUNE DI ROBBIO NUOVA CASERMA CARABINIERI E ALLOGGI

Località:

Progetto:

U.M. Prezzo 
Unitario Quantità

Prezzo medio mq 13,96€        1,00

TOTALE A

U.M. Prezzo 
Unitario Quantità

MA.00.005.0005 h 37,08€        0,167

NC.10.100.0010.a

h 44,89€        0,166

TOTALE B

INTERVENTO: OPERE STRUTTURALI 

DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO

Operaio specializzato edile 3° livello
Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, 
compreso gruista, consumo di energia 
elettrica: altezza fino a 20 m - sbraccio fino a 
20 m- portata 600/800 Kg 7,45€                   7,45€                  

Solaio tipo Plastbau Metal alt. 24 - elementi cassero per solai in polistirene espanso larghezza cm 60 tagliati in lunghezza a misura 
autoportanti fino a m 2,00.

Descrizione materiali, oneri, accessori e noli Importo parziale Importo totale

Il prezzo è stato ricavato partendo dal costo del materiale desunto da indagine di mercato e aggiungendo la posa in opera secondo 
quanto indicato nel Prezziario OOPP Regione Lombardia anno 2019

Solaio tipo Plastbau Metal alt. 24

ANALISI PREZZI - Plas_S1

Comune di Robbio

13,96€                 13,96€                

Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri e recupero funzionale area degradata

Totale fornitura e posa in opera

13,64€                

Totale C = [A+B] 27,60€                

13,96€                

Totale Plas_S1 in opera     
C x 1,23 33,95€                Spese generali (13%) + Utile impresa (10%)

6,19€                  6,19€                   

Posa in opera Importo parziale Importo totale

ANALISI PREZZI PROGETTO DEFINITIVO



COMUNE DI ROBBIO NUOVA CASERMA CARABINIERI E ALLOGGI

Località:

Progetto:

U.M. Prezzo 
Unitario Quantità

Prezzo medio mq 3,58€          1,00

TOTALE A

U.M. Prezzo 
Unitario Quantità

MA.00.005.0015 h 31,23€        0,083

TOTALE B

3,58€                  

Totale Plas_S2 in opera     
C x 1,23 7,60€                  Spese generali (13%) + Utile impresa (10%)

2,60€                  2,60€                   

Posa in opera Importo parziale Importo totale

Totale fornitura e posa in opera

2,60€                  

Totale C = [A+B] 6,18€                  

ANALISI PREZZI - Plas_S2

Comune di Robbio

3,58€                   3,58€                  

Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri e recupero funzionale area degradata

Il prezzo è stato ricavato partendo dal costo del materiale desunto da indagine di mercato e aggiungendo la posa in opera secondo 
quanto indicato nel Prezziario OOPP Regione Lombardia anno 2019

Poliarmo tipo Plastbau sottotrave lastra 
sagomata in EPS 120.. Cm 4x100x200

INTERVENTO: OPERE STRUTTURALI 

DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO

Operaio comune edile 1° livello

Poliarmo tipo Plastbau sottotrave lastra sagomata in EPS 120 per la coibentazione delle travi in c.a. da cm 4x100x200.

Descrizione materiali, oneri, accessori e noli Importo parziale Importo totale

ANALISI PREZZI PROGETTO DEFINITIVO



COMUNE DI ROBBIO NUOVA CASERMA CARABINIERI E ALLOGGI

Località:

Progetto:

U.M. Prezzo 
Unitario Quantità

Prezzo medio mq 8,71€          1,00

TOTALE A

U.M. Prezzo 
Unitario Quantità

MA.00.005.0015 h 31,23€        0,100

TOTALE B

Operaio comune edile 1° livello

Poliarmo tipo Plastbau sottotrave lastra 
sagomata in EPS 120.. Cm 8x100x200

INTERVENTO: OPERE STRUTTURALI 

DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO

Poliarmo tipo Plastbau sottotrave lastra sagomata in EPS 120 per la coibentazione delle travi in c.a. da cm 8x100x200.

Descrizione materiali, oneri, accessori e noli Importo parziale Importo totale

3,12€                  

Totale C = [A+B] 11,83€                

ANALISI PREZZI - Plas_S3

Comune di Robbio

8,71€                   8,71€                  

Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri e recupero funzionale area degradata

Il prezzo è stato ricavato partendo dal costo del materiale desunto da indagine di mercato e aggiungendo la posa in opera secondo 
quanto indicato nel Prezziario OOPP Regione Lombardia anno 2019

8,71€                  

Totale Plas_S3 in opera     
C x 1,23 14,55€                Spese generali (13%) + Utile impresa (10%)

3,12€                  3,12€                   

Posa in opera Importo parziale Importo totale

Totale fornitura e posa in opera

ANALISI PREZZI PROGETTO DEFINITIVO



COMUNE DI ROBBIO NUOVA CASERMA CARABINIERI E ALLOGGI

Località:

Progetto:

U.M. Prezzo 
Unitario Quantità

Prezzo medio mq 29,91€        1,00

TOTALE A

U.M. Prezzo 
Unitario Quantità

MA.00.005.0005 h 37,08€        0,417

NC.10.100.0010.a

h 44,89€        0,167

TOTALE B

29,91€                

Totale Plas_S4 in opera     
C x 1,23 65,00€                Spese generali (13%) + Utile impresa (10%)

15,45€                15,45€                 

Posa in opera Importo parziale Importo totale

Totale fornitura e posa in opera

22,93€                

Totale C = [A+B] 52,84€                

ANALISI PREZZI - Plas_S4

Comune di Robbio

29,91€                 29,91€                

Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri e recupero funzionale area degradata

Il prezzo è stato ricavato partendo dal costo del materiale desunto da indagine di mercato e aggiungendo la posa in opera secondo 
quanto indicato nel Prezziario OOPP Regione Lombardia anno 2019

Pannelli cassero muro tipo Plastbau 3 
composti da 2 lastre in EPS 150 …

INTERVENTO: OPERE STRUTTURALI 

DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO

Pannelli cassero muro tipo Plastbau 3 composti da due lastre in EPS 150, euroclasse E, distanziate e tenute fra loro da tralicci spaziali in 
acciaio con due tondini verticali ad aderenza migliorata, diam. mm 10 B450C ogni 20 cm, larghezza pannelli da m 1,20, altezza a misura 
compresi sotto bancali ed architravi, R=4,19 mqK/W. Distanza interna tra le lastre EPS: (spessore cls) cm 20; lastra interna in EPS: 
spessore cm 5; lastra esterna in EPS spessore cm 10.

Descrizione materiali, oneri, accessori e noli Importo parziale Importo totale

Operaio specializzato edile 3° livello
Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, 
compreso gruista, consumo di energia 
elettrica: altezza fino a 20 m - sbraccio fino a 
20 m- portata 600/800 Kg 7,48€                   7,48€                  

ANALISI PREZZI PROGETTO DEFINITIVO



COMUNE DI ROBBIO NUOVA CASERMA CARABINIERI E ALLOGGI

Località:

Progetto:

U.M. Prezzo 
Unitario Quantità

Prezzo medio m 0,50€          1,00

TOTALE A

U.M. Prezzo 
Unitario Quantità

MA.00.005.0015 h 31,23€        0,083

TOTALE B

Operaio comune edile 1° livello

Guida zincata metallica da cm 4x5,5x4 in 
barre da cm 300

INTERVENTO: OPERE STRUTTURALI 

DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO

Guida zincata metallica da cm 4x5,5x4 in barre da cm 300

Descrizione materiali, oneri, accessori e noli Importo parziale Importo totale

2,60€                  

Totale C = [A+B] 3,10€                  

ANALISI PREZZI - Plas_S5

Comune di Robbio

0,50€                   0,50€                  

Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri e recupero funzionale area degradata

Il prezzo è stato ricavato partendo dal costo del materiale desunto da indagine di mercato e aggiungendo la posa in opera secondo 
quanto indicato nel Prezziario OOPP Regione Lombardia anno 2019

0,50€                  

Totale Plas_S5 in opera     
C x 1,23 3,81€                  Spese generali (13%) + Utile impresa (10%)

2,60€                  2,60€                   

Posa in opera Importo parziale Importo totale

Totale fornitura e posa in opera

ANALISI PREZZI PROGETTO DEFINITIVO



COMUNE DI ROBBIO NUOVA CASERMA CARABINIERI E ALLOGGI

Località:

Progetto:

U.M. Prezzo 
Unitario Quantità

Prezzo medio mq 17,55€        1,00

TOTALE A

U.M. Prezzo 
Unitario Quantità

MA.00.005.0005 h 37,08€        0,250
h 44,89€        0,167

TOTALE B

17,55€                

Totale Plas_S6 in opera     
C x 1,23 42,20€                Spese generali (13%) + Utile impresa (10%)

9,28€                  9,28€                   

Posa in opera Importo parziale Importo totale

Totale fornitura e posa in opera

16,76€                

Totale C = [A+B] 34,31€                

ANALISI PREZZI - Plas_S6

Comune di Robbio

17,55€                 17,55€                

Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri e recupero funzionale area degradata

Il prezzo è stato ricavato partendo dal costo del materiale desunto da indagine di mercato e aggiungendo la posa in opera secondo 
quanto indicato nel Prezziario OOPP Regione Lombardia anno 2019

Solaio tipo Plastbau Metal alt. 28

INTERVENTO: OPERE STRUTTURALI 

DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO

Solaio tipo Plastbau Metal alt. 28 elementi cassero per soli in polistirene espanso larghezza cm 60 tagliati in lunghezza a misura 
autoportanti fino a m 2,00

Descrizione materiali, oneri, accessori e noli Importo parziale Importo totale

Operaio specializzato edile 3° livello
7,48€                   7,48€                  

ANALISI PREZZI PROGETTO DEFINITIVO


