
Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZI... n. 172841732 effettuata da Comune di Robbio

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Composizione della Commissione Giudicatrice	9
Partecipanti alla Procedura	9
Gara aggregata	11
Adesioni Postume	11
Riepilogo Offerte	11
Attribuzione dei Punteggi	24
Proposta di Graduatoria	42
Proposta di Aggiudicazione	42
Registro di controllo	43
Comunicazioni di Procedura	50
Verbalì intermedi	64

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

<i>Allegato</i>	LETTERA D'INVITO_Robbio - Mensa PNRR-signed.pdf
-----------------	---

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	DISCIPLINARE DI GARA_Robbio - Mensa PNRR-signed.pdf
-----------------	---

<i>Allegato</i>	GEOLOGICA-GEOTECNICA-ALLEGATI.pdf.zip
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	CONFERENZA SERVIZI.zip
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	P23-031_FTE_CA01a_Capitolato speciale d'appalto_R00-signed.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	PFTE PDF.zip
<i>Documento Pubblicato</i>	

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	172841732
<i>Nome Procedura</i>	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA PRESSO GLI SPAZI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE – ROBBIO PV
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	2023070301
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	A0014503FF
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva

<i>Num. Protocollo Interno</i>	2237644
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45200000-9 - Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
<i>Codici CPV secondari</i>	71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini; 45300000-0 - Lavori di installazione di impianti in edifici.
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I); OG 11 I - Impianti tecnologici (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base d'asta:</i>	Le offerte sopra la base d'asta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Progetto

<i>Nome</i>	Baldi Valeria
<i>Login</i>	user_244236
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Robbio (83001450184)
<i>Indirizzo email</i>	comune.rob主io@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0384675200

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	7

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di chiusura della fase di ac- giovedì 24 agosto 2023 12.00.00 CEST
cettazione offerte

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell'offerta offline è No
abilitata ?

Giustificativo all'Offerta economi- No
ca?

L'allegato dettaglio prezzi unitari No
offerti è abilitato ?

La richiesta di dichiarazione di No
impegni è abilitata ?

La valutazione del 10% dei forniri- No
tori è attivata ?

L'inserimento offerta economica in Si
lettere è attivata ?

Base d'asta 460.874,37000 EUR

di cui costi della sicurezza deri- 12.796,03000 EUR
vanti da interferenza

Importo negoziabile su cui presen- 448.078,34000 EUR
tare offerta

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Criteri di aggiudicazione Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec- La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
nica ed economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è Si
attivata?

Formula usata per il calcolo dei Formula Lavori: elemento tempo 0.85
punteggi

La funzione di Firma delle Offerte Si
è attivata?

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
PASSOE		Amministrativo	Libero		Allegato	
DGUE		Amministrativo	Libero		Allegato	
Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva		Amministrativo	Libero		Allegato	
Documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo		Amministrativo	Libero		Data	
dichiarazione con la quale si attesta che la ditta candidata ha preso visione dei luoghi oggetto dell'intervento		Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio	In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consorzio / GEIE, si richiede di caricare tutti i documenti individuati negli atti	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE, n. 177841732 effettuata da Comune di Robbio

Nome	Descrizione	Tecnico-Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	di gara. Se si partecipa alla gara in forma singola, si richiede di allegare un documento che lo dichiari. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
Avvalimento	Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si prega di allegare in questo campo tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegar-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE, n. 177841732 effettuata da Comune di Robbio

Nome	Descrizione	Tecnico- Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	li in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo istituto si prega di allegare una dichiarazione in tal senso.					
Criterio 1	Progettazione esecutiva	Tecnico	Libero	Max: 30,00	Allegato	
Sub criterio 2.1	Organizzazione di cantiere e logistica	Tecnico	Libero	Max: 20,00	Allegato	
Sub criterio 2.2	Mitigazione ambientale del cantiere	Tecnico	Libero	Max: 30,00	Allegato	
Sub criterio 3.1	Qualità, prestazione e durabilità dei sistemi di chiusura esterni	Tecnico	Libero	Max: 2,00	Allegato	
Sub criterio 3.2	Adozione del sistema a cappotto in lana di roccia anziché EPS per migliorare la traspirabilità dell'involucro	Tecnico	Libero	Max: 2,00	Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE, n. 172841732 effettuata da Comune di Robbio

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	opaco (pareti esterne)					
Sub criterio 3.3	Predisposizione di un sistema gestione acque comune per le pensiline esistenti ed a progetto del cortile mensa, al fine di evitare l'allagamento e limitare la dispersione in falda	Tecnico	Libero	Max: 1,00	Allegato	
Sub criterio 3.4	Adozione strato impermeabilizzante in copertura a elevata riflettanza (SRI>0,65), tecnologia cool roof	Tecnico	Libero	Max: 1,00	Allegato	
Sub criterio 3.5	Aumento della capacità della portata d'aria primaria rinnovata rispetto al minimo normativo individuato dalla norma UNI EN 16798 e contestuale aumento della capacità globale dell'UTA per garantire un miglior lavaggio dell'aria ambiente	Tecnico	Libero	Max: 1,00	Allegato	
Criterio 4	Criteri premiali (e penalità) ex art. 46 commi 4 e 5 del d.l.	Tecnico	Libero	Max: 3,00	Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico-Informativo	Tipologia	Parteggio	Formato	Valori
		formativo		tecnico		
	77/2021 legge 108/2021					

Composizione della Commissione Giudicatrice

<i>Presidente della Commissione:</i>	Valeria Baldi
<i>Commissario 1:</i>	Maura Lenti
<i>Commissario 2:</i>	Sara Magnani

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	EUROCAP S.R.L.
<i>Login</i>	user_296129
<i>Indirizzo e-mail</i>	segreteria.eurocap@cert.telecompec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00471280065
<i>Indirizzo</i>	PIAZZA G. AMBROSOLI 13, 15121 ALESSANDRIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0131237991
<i>Ragione sociale</i>	ANCONA BENEDETTO S.R.L.
<i>Login</i>	user_253684
<i>Indirizzo e-mail</i>	anconabenedettosrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03833110129
<i>Indirizzo</i>	via nazario sauro 16, 21052 BUSTO ARSIZIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331302353
<i>Ragione sociale</i>	CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC.COOP.
<i>Login</i>	user_103380
<i>Indirizzo e-mail</i>	consorzioilnuovocivsocietacooperativa@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02573250020

<i>Indirizzo</i>	VIA MALGA ZONTA, 2, 36014 SANTORSO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0161701296
<i>Ragione sociale</i>	CONSORZIO ARTEA (art.34 comma 1 lett.b)
<i>Login</i>	user_92193
<i>Indirizzo e-mail</i>	consorzioartea@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03092900244
<i>Indirizzo</i>	VIA MALGA ZONTA, 2, 36014 SANTORSO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3484127874
<i>Ragione sociale</i>	DMC Costruzioni s.r.l.
<i>Login</i>	user_300853
<i>Indirizzo e-mail</i>	dmcsrlcostruzioni@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04039540986
<i>Indirizzo</i>	via Aldo Moro n° 36, 25030 CASTELCOVATI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0305055071
<i>Ragione sociale</i>	edil coim srl
<i>Login</i>	user_60958
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilcoim@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01809030032
<i>Indirizzo</i>	via fleming 5, 28100 NOVARA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0321390265
<i>Ragione sociale</i>	EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO
<i>Login</i>	user_314458
<i>Indirizzo e-mail</i>	vittoriocapparelli@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03696110786
<i>Indirizzo</i>	via nazionale 13, 87010 FIRMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3314809012

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPAL-
TO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTE-
RA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTA-
ZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZI... n. 172841732 effettuata da Comune di Robbio

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1692859639510
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2337266
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO
<i>Modalità di partecipazione</i>	EDILFRALU-TERMOIDRAULICA (Raggruppamento tem- poraneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	TERMOIDRAULICA SRL
<i>Partita Iva</i>	02466990203
<i>Codice Fiscale</i>	GDLSSU73P65E897H
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	giovedì 24 agosto 2023 8.47.19 CEST
<i>Offerta economica</i>	421.193,64000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	quattrocentoventunomilacentonovantatre / 64000 EUR

<i>renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	12.796,03000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	433.989,67000 EUR
<i>Offerta riduzione tempo %</i>	10.0
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	PASSOE.zip.p7m
	Dimensioni: 369 KB
	Firmatari: Capparelli Vittorio
	Hash(MD5-Base64): AF+LprWZTLPuKvqdTxDxvg==
	Hash(SHA-1-Hex): fe5f891bc549ad7ddaf28ef5d688a44d41bf093b
	Hash(SHA-256-Hex): d94783160d62b09435d222767dac650- ad258f8dd92b09e6032cc04bfa8c463da
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.rar.p7m
	Dimensioni: 14 MB
	Firmatari: Capparelli Vittorio
	Hash(MD5-Base64): xvzYk1ylZaefHBNPeJ42DA==
	Hash(SHA-1-Hex): 9bc5fd6600600c1ff3e98ee1160e78f22a53303a
	Hash(SHA-256-Hex): 0c06dc91b1612ca56f21cb9d477e82c- 107ec67a260ce7d64f51247899032706e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

*Istanza di partecipazione e dichiara-
zione sostitutiva (Parametro Am-
ministrativo)*

ISTANZA PARTECIPAZIONE.rar.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Capparelli Vittorio

Hash(MD5-Base64): VRswviLBwRgCvTtdfwUpAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7d409e274eb834813ffb3369d8d475e9756221f5

Hash(SHA-256-Hex): 102f51931d59a47d69336f7e87bf18d-
db0734edf006f4fa635dc86980075b842

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione attestante
l'avvenuto pagamento dell'imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
vo)*

venerdì 11 agosto 2023 0.00.00 CEST

*dichiarazione con la quale si at-
testa che la ditta candidata ha
preso visione dei luoghi oggetto
dell'intervento (Parametro Ammi-
nistrativo)*

SOPRALLUOGO FACOLTATIVO-signed.pdf

Dimensioni: 196 KB

Firmatari: Capparelli Vittorio

Hash(MD5-Base64): h2nI/DCF22wHrA2jQ4Gtrg==

Hash(SHA-1-Hex):
4043081e850c0f51088a6d14eb7e25e282229d6c

Hash(SHA-256-Hex):
2c2d85a37924a852ddda177691564d2-
46de93d8faabf94a960777678a1a37248

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dimensioni: 197 KB

Firmatari: Capparelli Vittorio

Hash(MD5-Base64): cDa8LE9ajnZlSEsE+c/Dnw==

Hash(SHA-1-Hex):
f466108d131ef4021016ddf8271c648186142120

Hash(SHA-256-Hex): 29b79c80d9d1c1830c8b2f057c9ad7d-
1a32ea9f9d34cab831ea979cbe087246a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

Patto-Integrita-signed.pdf

Dimensioni: 98 KB

Firmatari: Capparelli Vittorio

Hash(MD5-Base64): 7LFi8GbdVAw3P9A0PJsqjg==

Hash(SHA-1-Hex):
fb9a0ab6a43c5fd4073239d9757bc183dd9f57c8

Hash(SHA-256-Hex): 66f1dc855e56e583b8104f0af72df3a-
618a025c3abd4d9966b246ce32f033f6a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Iscrizione_EFT_2_8_2023-signed.pdf

Dimensioni: 95 KB

Firmatari: Capparelli Vittorio

Hash(MD5-Base64): WZ8h8CLrehn862n/IFCzgg==

	Hash(SHA-1-Hex): 172841732 382b498bca92b4e37addccea6dfc63a5b1f64133 Hash(SHA-256-Hex): 1f3fe681a52598a1922e8fdcf2a4906-38560370310ae9702061d63684027d265 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Criterio 1 (Parametro Tecnico)</i>	subcriterio 1.1.rar.p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: Capparelli Vittorio Hash(MD5-Base64): 6RrhIRuLS52FzfeGec/9kA== Hash(SHA-1-Hex): 706aeff4d9699078145e59c672e32ef8306f0fb6 Hash(SHA-256-Hex): 2657fd5f208bea5fabf2d157405d0af-badef229468c8c68725be4c463d3dea2d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Sub criterio 2.1 (Parametro Tecnico)</i>	Sub criterio 2.1.Organizzazione e Logistica ok-sig- ned.pdf Dimensioni: 221 KB Firmatari: Capparelli Vittorio Hash(MD5-Base64): 46wxVmNTx3D0vTm3xKqOwQ== Hash(SHA-1-Hex): 5fad88a723aca428200e68c1e8f49b9a33023dbb Hash(SHA-256-Hex): 600ec9e62ebae4cc6281adccb20d3f0-899528ffff60a9f689b80826bb2bdc5e1 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Sub criterio 2.2 (Parametro Tecnico)</i>	subcriterio 2.2.zip.p7m Dimensioni: 129 KB

	Hash(MD5-Base64): LziblZ2XCrLoGzLj58Y7/g== Hash(SHA-1-Hex): f47764050efcab4cdbd5f5b3c873e07b80fe4583 Hash(SHA-256-Hex): a48bb40abc9ea013a7a283464941eb5- fc5e102ff17df0432cb5b77f79e4e2594 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Sub criterio 3.1 (Parametro Tecnico)	Sub criterio 3.1.Sistemi Chiusura OK-signed.pdf Dimensioni: 222 KB Firmatari: Capparelli Vittorio Hash(MD5-Base64): NqJHyWSl2z9okQ5+dkD95Q== Hash(SHA-1-Hex): ae892e8583bb2a3bb47cce4357d7fbc4ccceec6a Hash(SHA-256-Hex): 713c9a6d63a1375ced62ae0cece523d- 12586a46daf335182863cd5982f85721f Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Sub criterio 3.2 (Parametro Tecnico)	Sub criterio 3.2 Sistema a Cappotto OK-signed.pdf Dimensioni: 230 KB Firmatari: Capparelli Vittorio Hash(MD5-Base64): yj3JCd30gH7jPERQ4kgX5A== Hash(SHA-1-Hex): ea3b4b250fcd8628d1d23559898b604b8520c3b0 Hash(SHA-256-Hex): 813a0c3c31476771d1bf52e5a777bf5- 52db96899eb1ea2e6bd33cc5cc6988bc9 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

Codice	Descrizione	Stato
	Sub criterio 3.3 (Parametro Tecnico)	signed.pdf Dimensioni: 78 KB Firmatari: Capparelli Vittorio Hash(MD5-Base64): HILcXUGG4IfkpIFewiDDmg== Hash(SHA-1-Hex): 319f8867402a705a5236f38baf918312e36f2d3f Hash(SHA-256-Hex): a79b3e0db9bf30eaa27300efc8d94c-4e4922cb72cd0fe8d4bec610e6b86f8b3 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
	Sub criterio 3.4 (Parametro Tecnico)	Sub criterio 3.4 Impermeabilizzante ad elevata rif- lettanza OK-signed.pdf Dimensioni: 287 KB Firmatari: Capparelli Vittorio Hash(MD5-Base64): 2ce01uL830XjgEuoSVdNXQ== Hash(SHA-1-Hex): 978dfcc02eff1d0de3827645a904bf6c773d9e43 Hash(SHA-256-Hex): 01b35cb353baa74455fc521a71214cd-336f620b7d381a651ac2dc31e50ffda2d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
	Sub criterio 3.5 (Parametro Tecnico)	Sub criterio 3.5 Impianto Aria Primaria OK-signed.- pdf Dimensioni: 167 KB Firmatari: Capparelli Vittorio Hash(MD5-Base64): UjUwRoaWZDJKTblTVg4aYQ== Hash(SHA-1-Hex): d78423a8f44c18e2ab0849282e34ce07e578e24a

<i>Criterio 4 (Parametro Tecnico)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Criterio 4 autocertificazione-criteri premiali-sig- ned.pdf Dimensioni: 198 KB Firmatari: Capparelli Vittorio Hash(MD5-Base64): qWHJ2Pi6maI2zbJ+FyDejQ== Hash(SHA-1-Hex): e1d4310ad9acc0a651a540d5a828f9f60e37b842 Hash(SHA-256-Hex): aa2298dd2a37fe49e311fe67fb6b36-40b9f59b06e4a77987b43eb58a532a1b4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1692802816030
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2333111
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC.COOP.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 23 agosto 2023 17.00.16 CEST
<i>Offerta economica</i>	443.597,56000 EUR

	EUR
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	13.307,93000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	12.796,03000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	456.393,59000 EUR
<i>Offerta riduzione tempo %</i>	3.0
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>PASSOE (Parametro Amministra- tivo)</i>	passoe_non presentato.pdf.p7m
	Dimensioni: 150 KB
	Firmatari: BERTOLONE GUIDO
	Hash(MD5-Base64): FQPd8XOVT+admHUIf42cig==
	Hash(SHA-1-Hex): 572f47b38a079df00f261fdbeff48aeb42663047
	Hash(SHA-256-Hex): 66c5dad71841bf645478756716ad405- 60ef07b2c618eaf54212d26b9b310ef20
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrati- vo)</i>	DGUE.zip.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: BERTOLONE GUIDO
	Hash(MD5-Base64): x3oxiQNW0E7emAFufQvtpw==
	Hash(SHA-1-Hex): 57f8b9eb712ca7afbbd55e5d27ba7e974a55db58

	9a93277670bfb7c0740389505933bb15
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	Domanda di partecipazione.pdf.p7m
	Dimensioni: 186 KB
	Firmatari: BERTOLONE GUIDO
	Hash(MD5-Base64): aG+/orvg/rjbAPIza8fhow==
	Hash(SHA-1-Hex): cc86c2a28f41442abb29129c261e51db9425b8de
	Hash(SHA-256-Hex): 5ca8389fcef27d0f2a2a2a5cf11d02a-4bd1e240e8b5041b5ff527e02eecd8c01
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	venerdì 21 luglio 2023 0.00.00 CEST
<i>dichiarazione con la quale si attesta che la ditta candidata ha preso visione dei luoghi oggetto dell'intervento (Parametro Amministrativo)</i>	sopralluogo.pdf.p7m
	Dimensioni: 189 KB
	Firmatari: BERTOLONE GUIDO
	Hash(MD5-Base64): T1wK96QzjyF8KHssJfJtEA==
	Hash(SHA-1-Hex): 9106c1c9ae753d07ae931e3614235faa19b84262
	Hash(SHA-256-Hex): 04326a1d149d40f7cfb56803de747df-5e4d688db23b030cad0da90d9ca05a43c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

dichiarazione accettazione.pdf.p7m

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: BERTOLONE GUIDO

Hash(MD5-Base64): zPTvamuof0jz5m2Dsdri9g==

Hash(SHA-1-Hex):
9cc75b83762003a62ed966b6b213ad8917e6a0ef

Hash(SHA-256-Hex): 6fcce684239bec845b0cca159bd035b-
a5197988fb247eb6417921d0ba041a311

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)

consorzio-rtp.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8aumqP6H0xvwR7IQB8qtyw==

Hash(SHA-1-Hex):
573f69183582b03bb93f29da83637d5d152e188a

Hash(SHA-256-Hex): 62bdd0659a1833ea6c4192bc525669f-
30595a0652322b1b16b6abed38196f90a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

avvalimento.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gt1WUcZUK6bP80fMWHrvZQ==

		Hash(SHA-1-Hex): 172841732 f5be641577a0aba5ef0569f1ae517b622fb2dcdd Hash(SHA-256-Hex): 9281a15f9a0ad2a087634623dd57ffa-752633d4053a9668bf078afe26917d152 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
	<i>Criterio 1 (Parametro Tecnico)</i>	criterio1.zip.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: BERTOLONE GUIDO Hash(MD5-Base64): FvmQkdeFScPcFgQEBCxsiQ== Hash(SHA-1-Hex): 854e27bf44cdaacdbb88324fee1d6f2dd30a1ed3 Hash(SHA-256-Hex): 04f9230038a92f6ed4b187a1e777d09-6dc741faebf34a794b0f30eb5865cc15c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
	<i>Sub criterio 2.1 (Parametro Tecnico)</i>	2.1.pdf.p7m Dimensioni: 88 KB Firmatari: BERTOLONE GUIDO Hash(MD5-Base64): wDJOqg57TUsdjNKoHdjTnA== Hash(SHA-1-Hex): b1dd2e209dd11cbcf46d4e4d0ff5874159d1bfa6 Hash(SHA-256-Hex): 66d595c6942cef75cf7f4d54956b3c2-24d9ad4e3046fb3280ec9ae8f58d48de1 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
	<i>Sub criterio 2.2 (Parametro Tecnico)</i>	-

co)	
Sub criterio 3.2 (Parametro Tecnico)	3.2.pdf.p7m
	Dimensioni: 82 KB
	Firmatari: BERTOLONE GUIDO
	Hash(MD5-Base64): jmUxUWf7YoX6R2jYCRukxg==
	Hash(SHA-1-Hex): dfe3e6f8fff4100124a452b5bb607f910622d84d
	Hash(SHA-256-Hex): a91d9721a36d4e2b4891d1f19757bed- 2a195fec41d918e1f0ce78bee1f256d27
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
Sub criterio 3.3 (Parametro Tecnico)	-
Sub criterio 3.4 (Parametro Tecnico)	3.4.pdf.p7m
	Dimensioni: 83 KB
	Firmatari: BERTOLONE GUIDO
	Hash(MD5-Base64): jvkSzJ7JwT9UqsvGhCo0Nw==
	Hash(SHA-1-Hex): ab2ef63432b5d2e5bc8f2d3c4d78f3ae5a2e3661
	Hash(SHA-256-Hex): 84f44acf211906cdaf9c8b3a27ac107- f0a0c1c0d60839f9f3ee8890e1f5aa2e6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
Sub criterio 3.5 (Parametro Tecnico)	-
Criterio 4 (Parametro Tecnico)	-
Offerta superiore alla base d'asta?	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1692859639510
<i>Fornitore</i>	EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO
<i>Modalità di partecipazione</i>	EDILFRALU-TERMOIDRAULICA (Raggruppamento tem- poraneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppa- mento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	TERMOIDRAULICA SRL
<i>Partita Iva</i>	02466990203
<i>Codice Fiscale</i>	GDLSSU73P65E897H
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	giovedì 24 agosto 2023 8.47.19 CEST
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	421.193,64000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	quattrocentoventunomilacentonovantatre / 64000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	10,00
<i>Offerta riduzione tempo %</i>	10.0
<i>Punteggio tecnico</i>	61
<i>Punteggio totale</i>	71,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>PASSOE (Parametro Amministra- tivo)</i>	PASSOE.zip.p7m
	Dimensioni: 369 KB
	Firmatari: Capparelli Vittorio

	Hash(SHA-1-Hex): fe5f891bc549ad7ddaf28ef5d688a44d41bf093b Hash(SHA-256-Hex): d94783160d62b09435d222767dac650- ad258f8dd92b09e6032cc04bfa8c463da Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
DGUE (Parametro Amministrativo)	DGUE.rar.p7m Dimensioni: 14 MB Firmatari: Capparelli Vittorio Hash(MD5-Base64): xvzYk1ylZaefHBNPeJ42DA== Hash(SHA-1-Hex): 9bc5fd6600600c1ff3e98ee1160e78f22a53303a Hash(SHA-256-Hex): 0c06dc91b1612ca56f21cb9d477e82c- 107ec67a260ce7d64f51247899032706e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)	ISTANZA PARTECIPAZIONE.rar.p7m Dimensioni: 6 MB Firmatari: Capparelli Vittorio Hash(MD5-Base64): VRswviLBwRgCvTtdfwUpAQ== Hash(SHA-1-Hex): 7d409e274eb834813ffb3369d8d475e9756221f5 Hash(SHA-256-Hex): 102f51931d59a47d69336f7e87bf18d- db0734edf006f4fa635dc86980075b842 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

<i>l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>dichiarazione con la quale si attesta che la ditta candidata ha preso visione dei luoghi oggetto dell'intervento (Parametro Amministrativo)</i>	SOPRALLUOGO FACOLTATIVO-signed.pdf
	Dimensioni: 196 KB
	Firmatari: Capparelli Vittorio
	Hash(MD5-Base64): h2nI/DCF22wHrA2jQ4Gtrg==
	Hash(SHA-1-Hex): 4043081e850c0f51088a6d14eb7e25e282229d6c
	Hash(SHA-256-Hex): 2c2d85a37924a852ddda177691564d2- 46de93d8faabf94a960777678a1a37248
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	AUTODICHIARAZIONE-signed.pdf
	Dimensioni: 197 KB
	Firmatari: Capparelli Vittorio
	Hash(MD5-Base64): cDa8LE9ajnZlSEsE+c/Dnw==
	Hash(SHA-1-Hex): f466108d131ef4021016ddf8271c648186142120
	Hash(SHA-256-Hex): 29b79c80d9d1c1830c8b2f057c9ad7d- 1a32ea9f9d34cab831ea979cbe087246a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	Patto-Integrita-signed.pdf

	Firmatari: Capparelli Vittorio Hash(MD5-Base64): 7LFi8GbdVAw3P9A0PJsqjg== Hash(SHA-1-Hex): fb9a0ab6a43c5fd4073239d9757bc183dd9f57c8 Hash(SHA-256-Hex): 66f1dc855e56e583b8104f0af72df3a-618a025c3abd4d9966b246ce32f033f6a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)	Iscrizione_EFT_2_8_2023-signed.pdf Dimensioni: 95 KB Firmatari: Capparelli Vittorio Hash(MD5-Base64): WZ8h8CLrehn862n/IFCzgg== Hash(SHA-1-Hex): 382b498bca92b4e37addccea6dfc63a5b1f64133 Hash(SHA-256-Hex): 1f3fe681a52598a1922e8fd9c2a4906-38560370310ae9702061d63684027d265 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Criterio 1 (Parametro Tecnico)	subcriterio 1.1.rar.p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: Capparelli Vittorio Hash(MD5-Base64): 6RrhIRuLS52FzfeGec/9kA== Hash(SHA-1-Hex): 706aeff4d9699078145e59c672e32ef8306f0fb6 Hash(SHA-256-Hex): 2657fd5f208bea5fabf2d157405d0af-badef229468c8c68725be4c463d3dea2d Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<i>Sub criterio 2.2 (Parametro Tecnico)</i>	subcriterio 2.2.zip.p7m Dimensioni: 129 KB Firmatari: Capparelli Vittorio Hash(MD5-Base64): LziblZ2XCrLoGzLj58Y7/g== Hash(SHA-1-Hex): f47764050efcab4cdbd5f5b3c873e07b80fe4583 Hash(SHA-256-Hex): a48bb40abc9ea013a7a283464941eb5- fc5e102ff17df0432cb5b77f79e4e2594 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	23,00
<i>Punteggio massimo</i>	30,00
<i>Commento Valutazione</i>	Soluzioni proposte ritenute positive ed interessanti
<i>Punteggio tecnico</i>	61
<i>Punteggio economico</i>	10,00
<i>Sub criterio 3.1 (Parametro Tecnico)</i>	Sub criterio 3.1.Sistemi Chiusura OK-signed.pdf Dimensioni: 222 KB Firmatari: Capparelli Vittorio Hash(MD5-Base64): NqJHyWSl2z9okQ5+dkD95Q== Hash(SHA-1-Hex): ae892e8583bb2a3bb47cce4357d7fbc4ccceec6a

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,00
<i>Punteggio massimo</i>	2,00
<i>Commento Valutazione</i>	Si ritiene interessante la proposta anche se incompleta dal punto di vista delle valutazioni oggettive.
<i>Punteggio tecnico</i>	61
<i>Punteggio economico</i>	10,00
<i>Sub criterio 3.2 (Parametro Tecnico)</i>	Sub criterio 3.2 Sistema a Cappotto OK-signed.pdf
	Dimensioni: 230 KB
	Firmatari: Capparelli Vittorio
	Hash(MD5-Base64): yj3JCd30gH7jPERQ4kgX5A==
	Hash(SHA-1-Hex): ea3b4b250fcd8628d1d23559898b604b8520c3b0
	Hash(SHA-256-Hex): 813a0c3c31476771d1bf52e5a777bf5-52db96899eb1ea2e6bd33cc5cc6988bc9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,00
<i>Punteggio massimo</i>	2,00
<i>Commento Valutazione</i>	Presente - accettazione della proposta descritta

<i>Punteggio tecnico</i>	61
<i>Punteggio economico</i>	10,00
<i>Sub criterio 3.3 (Parametro Tecnico)</i>	Sub criterio 3.3 Sistema Gestione acque Comune OK--signed.pdf Dimensioni: 78 KB Firmatari: Capparelli Vittorio Hash(MD5-Base64): HILcXUGG4IfkpIFewiDDmg== Hash(SHA-1-Hex): 319f8867402a705a5236f38baf918312e36f2d3f Hash(SHA-256-Hex): a79b3e0db9bf30eaaa27300efc8d94c-4e4922cb72cd0fe8d4bec610e6b86f8b3 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,00
<i>Punteggio massimo</i>	1,00
<i>Commento Valutazione</i>	Assente
<i>Punteggio tecnico</i>	61
<i>Punteggio economico</i>	10,00
<i>Sub criterio 3.4 (Parametro Tecnico)</i>	Sub criterio 3.4 Impermeabilizzante ad elevata rif- lettanza OK-signed.pdf Dimensioni: 287 KB Firmatari: Capparelli Vittorio

	Hash(SHA-1-Hex): 978dfcc02eff1d0de3827645a904bf6c773d9e43 Hash(SHA-256-Hex): 01b35cb353baa74455fc521a71214cd-336f620b7d381a651ac2dc31e50ffda2d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,00
<i>Punteggio massimo</i>	1,00
<i>Commento Valutazione</i>	Presente - accettazione della proposta descritta
<i>Punteggio tecnico</i>	61
<i>Punteggio economico</i>	10,00
<i>Sub criterio 3.5 (Parametro Tecnico)</i>	Sub criterio 3.5 Impianto Aria Primaria OK-signed.- pdf Dimensioni: 167 KB Firmatari: Capparelli Vittorio Hash(MD5-Base64): UjUwRoaWZDJKTbITVg4aYQ== Hash(SHA-1-Hex): d78423a8f44c18e2ab0849282e34ce07e578e24a Hash(SHA-256-Hex): 22a0cfbdf7712c9487049177880f41b-bde7765edc166de57179789fc61436a90 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,00

<i>Commento Valutazione</i>	Presente - accettazione della proposta descritta
<i>Punteggio tecnico</i>	61
<i>Punteggio economico</i>	10,00
<i>Criterio 4 (Parametro Tecnico)</i>	Criterio 4 autocertificazione-criteri premiali-sig- ned.pdf Dimensioni: 198 KB Firmatari: Capparelli Vittorio Hash(MD5-Base64): qWHJ2Pi6maI2zbJ+FyDejQ== Hash(SHA-1-Hex): e1d4310ad9acc0a651a540d5a828f9f60e37b842 Hash(SHA-256-Hex): aa22298dd2a37fe49e311fe67fb6b36-40b9f59b06e4a77987b43eb58a532a1b4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,00
<i>Punteggio massimo</i>	3,00
<i>Commento Valutazione</i>	Impegno parzialmente assolto
<i>Punteggio tecnico</i>	61
<i>Punteggio economico</i>	10,00
<i>Id Offerta</i>	1692802816030
<i>Fornitore</i>	CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC.COOP.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Data</i>	mercoledì 23 agosto 2023 17.00.16 CEST
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	443.597,56000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	quattrocentoquarantatremilacinquecentonovantasette / 56000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	3,52
<i>Offerta riduzione tempo %</i>	3.0
<i>Punteggio tecnico</i>	29
<i>Punteggio totale</i>	32,52
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	passoe_non presentato.pdf.p7m Dimensioni: 150 KB Firmatari: BERTOLONE GUIDO Hash(MD5-Base64): FQPd8XOVT+admHUIf42cig== Hash(SHA-1-Hex): 572f47b38a079df00f261fdbeff48aeb42663047 Hash(SHA-256-Hex): 66c5dad71841bf645478756716ad405- 60ef07b2c618eaf54212d26b9b310ef20 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.zip.p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: BERTOLONE GUIDO

	Hash(SHA-1-Hex): 57f8b9eb712ca7afbbd55e5d27ba7e974a55db58 Hash(SHA-256-Hex): 231b8d55d255e683fb1ca4ac24fa13d- 9a93277670bfbe7c0740389505933bb15 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Istanza di partecipazione e dichiara- zione sostitutiva (Parametro Am- ministrativo)</i>	Domanda di partecipazione.pdf.p7m Dimensioni: 186 KB Firmatari: BERTOLONE GUIDO Hash(MD5-Base64): aG+/orvg/rjbAPIza8fhow== Hash(SHA-1-Hex): cc86c2a28f41442abb29129c261e51db9425b8de Hash(SHA-256-Hex): 5ca8389fcef27d0f2a2a2a5cf11d02a- 4bd1e240e8b5041b5ff527e02eecd8c01 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (Parametro Amministrati- vo)</i>	venerdì 21 luglio 2023 0.00.00 CEST
<i>dichiarazione con la quale si at- testa che la ditta candidata ha preso visione dei luoghi oggetto dell'intervento (Parametro Ammi- nistrativo)</i>	sopralluogo.pdf.p7m Dimensioni: 189 KB Firmatari: BERTOLONE GUIDO Hash(MD5-Base64): T1wK96QzjyF8KHssJfJtEA== Hash(SHA-1-Hex): 9106c1c9ae753d07ae931e3614235faa19b84262

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

dichiarazione accettazione.pdf.p7m

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: BERTOLONE GUIDO

Hash(MD5-Base64): zPTvamuof0jz5m2Dsdri9g==

Hash(SHA-1-Hex):
9cc75b83762003a62ed966b6b213ad8917e6a0ef

Hash(SHA-256-Hex): 6fcce684239bec845b0cca159bd035b-
a5197988fb247eb6417921d0ba041a311

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)

consorzio-rtp.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8aumqP6H0xvwR7IQB8qtyw==

Hash(SHA-1-Hex):
573f69183582b03bb93f29da83637d5d152e188a

Hash(SHA-256-Hex): 62bdd0659a1833ea6c4192bc525669f-
30595a0652322b1b16b6abed38196f90a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

avvalimento.pdf.p7m

	Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): gt1WUcZUK6bP80fMWHrvZQ== Hash(SHA-1-Hex): f5be641577a0aba5ef0569f1ae517b622fb2dcdd Hash(SHA-256-Hex): 9281a15f9a0ad2a087634623dd57ffa-752633d4053a9668bf078afe26917d152 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Criterio 1 (Parametro Tecnico)</i>	criterio1.zip.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: BERTOLONE GUIDO Hash(MD5-Base64): FvmQkdeFScPcFgQEBCxsiQ== Hash(SHA-1-Hex): 854e27bf44cdaacdbb88324fee1d6f2dd30a1ed3 Hash(SHA-256-Hex): 04f9230038a92f6ed4b187a1e777d09-6dc741faebf34a794b0f30eb5865cc15c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	21,00
<i>Punteggio massimo</i>	30,00
<i>Commento Valutazione</i>	Relazione Discreta anche se non completa
<i>Punteggio tecnico</i>	29
<i>Punteggio economico</i>	3,52

co)	
	Dimensioni: 88 KB
	Firmatari: BERTOLONE GUIDO
	Hash(MD5-Base64): wDJOqg57TUsdjNKOHdjTnA==
	Hash(SHA-1-Hex): b1dd2e209dd11cbcf46d4e4d0ff5874159d1bfa6
	Hash(SHA-256-Hex): 66d595c6942cef75cf7f4d54956b3c2- 24d9ad4e3046fb3280ec9ae8f58d48de1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,00
<i>Punteggio massimo</i>	20,00
<i>Commento Valutazione</i>	Il criterio non è stato sviluppato in maniera esaustiva secondo quanto richiesto dal disciplinare
<i>Punteggio tecnico</i>	29
<i>Punteggio economico</i>	3,52
<i>Sub criterio 2.2 (Parametro Tecnico)</i>	-
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,00
<i>Punteggio massimo</i>	30,00
<i>Commento Valutazione</i>	Non presente
<i>Punteggio tecnico</i>	29

Sub criterio 3.1 (Parametro Tecnico) -

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 0,00

Punteggio massimo 2,00

Commento Valutazione Non presente

Punteggio tecnico 29

Punteggio economico 3,52

Sub criterio 3.2 (Parametro Tecnico) 3.2.pdf.p7m

Dimensioni: 82 KB

Firmatari: BERTOLONE GUIDO

Hash(MD5-Base64): jmUxUWf7YoX6R2jYCRukxg==

Hash(SHA-1-Hex):
dfe3e6f8fff4100124a452b5bb607f910622d84d

Hash(SHA-256-Hex): a91d9721a36d4e2b4891d1f19757bed-
2a195fec41d918e1f0ce78bee1f256d27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 0,00

Punteggio massimo 2,00

Commento Valutazione Non presente

<i>Punteggio tecnico</i>	29
<i>Punteggio economico</i>	3,52
<i>Sub criterio 3.3 (Parametro Tecnico)</i>	-
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,00
<i>Punteggio massimo</i>	1,00
<i>Commento Valutazione</i>	Non presente
<i>Punteggio tecnico</i>	29
<i>Punteggio economico</i>	3,52
<i>Sub criterio 3.4 (Parametro Tecnico)</i>	3.4.pdf.p7m
	Dimensioni: 83 KB
	Firmatari: BERTOLONE GUIDO
	Hash(MD5-Base64): jvkSzJ7JwT9UqsvGhCo0Nw==
	Hash(SHA-1-Hex): ab2ef63432b5d2e5bc8f2d3c4d78f3ae5a2e3661
	Hash(SHA-256-Hex): 84f44acf211906cdaf9c8b3a27ac107-f0a0c1c0d60839f9f3ee8890e1f5aa2e6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,00

Commento Valutazione Non presente

Punteggio tecnico 29

Punteggio economico 3,52

Sub criterio 3.5 (Parametro Tecnico) -

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 0,00

Punteggio massimo 1,00

Commento Valutazione Non presente

Punteggio tecnico 29

Punteggio economico 3,52

Criterio 4 (Parametro Tecnico) -

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 0,00

Punteggio massimo 3,00

Commento Valutazione Non presente

Punteggio tecnico 29

Punteggio economico 3,52

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base d'asta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO
<i>Punteggio tecnico</i>	61,00
<i>Punteggio economico</i>	10,00
<i>Punteggio totale</i>	71,00
<i>Prezzo offerto (in cifre)</i>	421.193,64000 EUR
<i>Prezzo offerto (in lettere)</i>	quattrocentoventunomilacentonovantatre / 64000 EUR
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC.COOP.
<i>Punteggio tecnico</i>	29,00
<i>Punteggio economico</i>	3,52
<i>Punteggio totale</i>	32,52
<i>Prezzo offerto (in cifre)</i>	443.597,56000 EUR
<i>Prezzo offerto (in lettere)</i>	quattrocentoquarantatremilacinquecentonovantasette / 56000 EUR
<i>Offerta anomala?</i>	No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Baldi Valeria
<i>Login</i>	user_244236

<i>Indirizzo email</i>	comune.rob主io@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0384675200

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO
<i>Login</i>	user_314458
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO (03696110786)
<i>Indirizzo email</i>	vittoriocapparelli@pec.it
<i>Num. telefono</i>	3314809012
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	procedura aggiudicata

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 30 agosto 2023 18.15.28 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA PRESSO GLI SPAZI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE – ROBBIO PV (ID 172841732) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
mercoledì 30 agosto 2023 18.14.44 CEST	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1692859639510) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTE-

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE n. 172841732 effettuata da Comune di Robbio

Data	Oggetto	Testo
		GRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA PRESSO GLI SPAZI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE – ROBBIO PV (ID 172841732) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 30 agosto 2023 18.14.44 CEST	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1692802816030) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA PRESSO GLI SPAZI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE – ROBBIO PV (ID 172841732) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 30 agosto 2023 18.00.34 CEST	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1692859639510) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA PRESSO GLI SPAZI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE – ROBBIO PV

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE n. 172841732 effettuata da Comune di Robbio

Data	Oggetto	Testo
		(ID 172841732), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 30 agosto 2023 18.00.34 CEST	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1692802816030) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA PRESSO GLI SPAZI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE – ROBBIO PV (ID 172841732), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 30 agosto 2023 17.56.09 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA PRESSO GLI SPAZI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE – ROBBIO PV (ID 172841732) è iniziata.
mercoledì 30 agosto 2023 17.51.39 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1692859639510) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA PRESSO GLI SPAZI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE – ROBBIO PV (ID 172841732) è accettata.

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE n. 172841732 effettuata da Comune di Robbio

Data	Oggetto	Testo
		ZIONE DELLA NUOVA MENSA PRESSO GLI SPAZI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE – ROBBIO PV (ID 172841732) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 30 agosto 2023 17.51.39 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA PRESSO GLI SPAZI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE – ROBBIO PV (ID 172841732) è stata completata.
mercoledì 30 agosto 2023 17.51.39 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1692802816030) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA PRESSO GLI SPAZI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE – ROBBIO PV (ID 172841732) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 30 agosto 2023 14.33.02 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COM-

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE n. 172841732 effettuata da Comune di Robbio

Data	Oggetto	Testo
		MA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA PRESSO GLI SPAZI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE – ROBBIO PV (ID 172841732) è iniziata.
mercoledì 30 agosto 2023 14.09.09 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1692859639510) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA PRESSO GLI SPAZI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE – ROBBIO PV (ID 172841732) è stata accettata con la seguente motivazione: Buongiorno, a rettifica della precedente non ammissione si comunica che, in seguito ad un riesame della documentazione si è ritenuto opportuno rivalutare la busta amministrativa facendo appello al soccorso istruttorio. Seguirà comunicazione in merito. Contestualmente si è presa visione della PEC prot. 9896 pervenuta in data odierna ed in merito si comunica che i verbali sono in fase di stesura e che saranno messi a disposizione successivamente. Cordiali saluti RUP Arch. Valeria BALDI.
mercoledì 30 agosto 2023 14.09.09 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1692802816030) della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRA-

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE n. 172841732 effettuata da Comune di Robbio

Data	Oggetto	Testo
		TO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA PRESSO GLI SPAZI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE – ROBBIO PV (ID 172841732) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 25 agosto 2023 10.03.03 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_314458 sulla Procedura con ID 172841732 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 25 agosto 2023 10.03.03 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_103380 sulla Procedura con ID 172841732 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 24 agosto 2023 12.00.04 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA PRESSO GLI SPAZI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE – ROBBIO PV (ID 172841732).
giovedì 24 agosto 2023 8.47.19 CEST	Invio Offerta	L'offerente EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COM-

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE n. 172841732 effettuata da Comune di Robbio

Data	Oggetto	Testo
		MA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA PRESSO GLI SPAZI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE – ROBBIO PV (ID 172841732).
mercoledì 23 agosto 2023 17.00.16 CEST	Invio Offerta	L'offerente CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC.COOP. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA PRESSO GLI SPAZI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE – ROBBIO PV (ID 172841732).
venerdì 4 agosto 2023 16.49.03 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA PRESSO GLI SPAZI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE – ROBBIO PV (ID 172841732).
venerdì 4 agosto 2023 16.48.48 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato PROCEDURA NEGOZIATA SEN-

Data	Oggetto	Testo
		ZA BANDO CON APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA PRESSO GLI SPAZI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE – ROBBIO PV (ID 172841732). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	173552491
<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 agosto 2023 11.10.37 CEST
<i>Mittente</i>	EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO (EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO)
<i>Destinatari</i>	Baldi Valeria (Baldi Valeria), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2023 11.35.21 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA REINVIO INTEGRAZIONI SENZA FIRMA DIGITALE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, inviamo i file firmati digitalmente ed inseriti nella cartella zippata senza procedere con la firma della cartella. Rimaniamo a disposizione qualora ci fossero nuovamente problema nell'apertura dei file. CORDIALI SALUTI ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si richiede di REINVIARE la documentazione integrativa senza FIRMA DIGITALE: come confermato dall'assistenza SINTEL, I DOCUMENTI COMPRESSI NON VANNO FIRMATI DIGITALMENTE DOPO LA COMPRESSIONE IN QUANTO QUESTA PROCEDURA LI RENDE ILLEGGIBILI. Si richiede di ricevere a stretto giro la documentazione già inviata senza la firma digitale. La documentazione va firmata digitalmente prima di procedere

<i>Allegato</i>	172841732 effettuata da Comune di Robbio scontro e a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. Cordiali saluti. RUP - Arch. Valeria BALDI FILE SOCCORSO ISTRUTTORIO.7z Dimensioni: 2 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): 1hxMgmmTAoOwSpNe3QVJDA== Hash(SHA-1-Hex): 86bb5ade20e8dc821eb9a039d21abf46cc744e0c Hash(SHA-256-Hex): 95a7437c9024ff4be93ec75422a24a2- 06edc171e762d95bcd38c8e3a9296e719 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	173542972
<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 agosto 2023 8.19.47 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Robbio (Baldi Valeria)
<i>Destinatari</i>	CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC.COOP. (CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC.COOP.), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2023 8.35.27 CEST; EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO (EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2023 8.33.16 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Apertura soccorso istruttorio - scadenza termini imminente
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si ricorda che il termine per la presentazione della documentazione integrativa scade in data odierna ore 9 Cordiali saluti RUP - Arch. Valeria BALDI
<i>Id Messaggio</i>	173543312
<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 agosto 2023 8.34.49 CEST
<i>Mittente</i>	EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO (EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO)
<i>Destinatari</i>	Baldi Valeria (Baldi Valeria), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2023 9.14.31 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Apertura soccorso istruttorio - scadenza termini imminente

Testo del Messaggio	Buongiorno, abbiamo provveduto ad inoltrare i documenti alle ore 08:31 attraverso le comunicazioni. Alleghiamo nuovamente il file zip firmato digitalmente CORDIALI SALUTI EDILFRALU Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si ricorda che il termine per la presentazione della documentazione integrativa scade in data odierna ore 9 Cordiali saluti RUP - Arch. Valeria BALDI
Allegato	FILE SOCCORSO ISTRUTTORIO.7z.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: Capparelli Vittorio Hash(MD5-Base64): iYot0r6FsRQMC4toTIJyJQ== Hash(SHA-1-Hex): 901f3582c1df004d83856b68fe91849772f79668 Hash(SHA-256-Hex): ab45a0ea2843fff1e93f174797a2a9e-d40c91181db51a0e584f6cb253be3d014 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
Id Messaggio	173051852
Data di invio	martedì 8 agosto 2023 14.49.34 CEST
Mittente	Comune di Robbio (Baldi Valeria)
Destinatari	CONSORZIO ARTEA (art.34 comma 1 lett.b) (CONSORZIO ARTEA (art.34 comma 1 lett.b)), non ricevuto; edil coim srl (edil coim srl), non ricevuto; EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO (EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO), non ricevuto; DMC Costruzioni s.r.l. (DMC Costruzioni s.r.l.), ricevuto in data martedì 8 agosto 2023 14.54.24 CEST; EUROCAP S.R.L. (EUROCAP S.R.L.), non ricevuto; CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC.COOP. (CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC.COOP.), non ricevuto; ANCONA BENEDETTO S.R.L. (ANCONA BENEDETTO S.R.L.), non ricevuto
Oggetto del Messaggio	Integrazione documentale e risposta quesiti - ALLEGATO calcolo dei compensi esplicitati per i servizi professionali di progettazione esecutiva
Testo del Messaggio	SI ALLEGA IL DOCUMENTO DI CUI ALL'OGGETTO COME ANTICIPATO NELLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
Allegato	parcella ESE_R01.DOC

	Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): lo/gWVivIzEknF8WXX6XpQ== Hash(SHA-1-Hex): 21a281bfba5a5891bc63c2c0008e31ce95c4ecee Hash(SHA-256-Hex): c6209f0396b62d41d092dcc46f0024b-a79e052e05acd096a8f1d9bad9eb67fcf Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	173430238
<i>Data di invio</i>	venerdì 25 agosto 2023 14.46.05 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Robbio (Baldi Valeria)
<i>Destinatari</i>	EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO (EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO), non ricevuto; CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC.COOP. (CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC.COOP.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione in merito alle nuove fasi della procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si comunica che la fase di apertura delle buste tecniche, salvo esito favorevole delle integrazioni che dovranno pervenire nei termini della precedente comunicazione, avverrà mercoledì 30/08/2023 dalle ore 15 (in seduta privata) mentre l'apertura delle buste economiche avverrà a seguire nella stessa giornata indicativamente dalle ore 16,30 in seduta pubblica presso gli uffici comunali in Piazza Libertà 2. Cordiali saluti RUP Arch. Valeria BALDI
<i>Id Messaggio</i>	173568648
<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 agosto 2023 14.07.24 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Robbio (Baldi Valeria)
<i>Destinatari</i>	CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC.COOP. (CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC.COOP.), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2023 14.24.55 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA INTEGRAZIONI - APERTURA DOCUMENTAZIONE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si comunica che la documentazione inviata ad integrazione è stata visualizzata pertanto non

	172841732 effettuata da Comune di Robbio di firma digitale. Si procederà pertanto ad esaminarla per mettere in atto le fasi successive della procedura. Cordiali saluti. RUP - Arch. Valeria BALDI
<i>Id Messaggio</i>	173552920
<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 agosto 2023 11.16.35 CEST
<i>Mittente</i>	EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO (EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO)
<i>Destinatari</i>	Baldi Valeria (Baldi Valeria), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2023 11.36.03 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	autocertificazione passoe
<i>Testo del Messaggio</i>	
<i>Allegato</i>	A U T O C E R T I F I C A Z I O N E per passoe-signed.pdf Dimensioni: 233 KB Firmatari: Capparelli Vittorio Hash(MD5-Base64): TxhkQr4kDqm6m4Qf4a5w5A== Hash(SHA-1-Hex): b1657860e79b5cc09bd79ed36573d8996f39c80a Hash(SHA-256-Hex): 79dc0a450ad9ae3ce0e58d829df653b-e7ba6fd500e142a2305e9f2c210924f85 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	173429508
<i>Data di invio</i>	venerdì 25 agosto 2023 14.13.14 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Robbio (Baldi Valeria)
<i>Destinatari</i>	EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO (EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO), ricevuto in data martedì 29 agosto 2023 17.45.04 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Apertura soccorso istruttorio
<i>Testo del Messaggio</i>	Si rimanda all'allegato
<i>Allegato</i>	Copia_DocPrincipale_soccorso_istruttorio_EDILFRALU-signed.pdf

Destinatari		CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC.COOP. (CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC.COOP.), non ricevuto; EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO (EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2023 11.08.41 CEST
Oggetto del Messaggio		RICHIESTA REINVIO INTEGRAZIONI SENZA FIRMA DIGITALE
Testo del Messaggio		Buongiorno, con la presente si richiede di REINVIARE la documentazione integrativa senza FIRMA DIGITALE: come confermato dall'assistenza SINTEL, I DOCUMENTI COMPRESSI NON VANNO FIRMATI DIGITALMENTE DOPO LA COMPRESSIONE IN QUANTO QUESTA PROCEDURA LI RENDE ILLEGGIBILI. Si richiede di ricevere a stretto giro la documentazione già inviata senza la firma digitale. La documentazione va firmata digitalmente prima di procedere alla compressione dei file. Si rimane in attesa di un celere riscontro e a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. Cordiali saluti. RUP - Arch. Valeria BALDI
Id Messaggio		173553093
Data di invio		mercoledì 30 agosto 2023 11.18.00 CEST
Mittente		EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO (EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO)
Destinatari		Baldi Valeria (Baldi Valeria), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2023 11.36.25 CEST
Oggetto del Messaggio		screen sito anac profilo in attivazione
Testo del Messaggio		
Id Messaggio		172949251
Data di invio		venerdì 4 agosto 2023 16.54.35 CEST
Mittente		Comune di Robbio (Baldi Valeria)
Destinatari		EUROCAP S.R.L. (EUROCAP S.R.L.), non ricevuto; EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO (EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO), non ricevuto; ANCONA BENEDETTO S.R.L. (ANCONA BENEDETTO S.R.L.), non ricevuto; DMC Costruzioni s.r.l. (DMC Costruzioni s.r.l.), ricevuto in data lunedì 7 agosto 2023 16.52.49 CEST; CONSORZIO ARTEA (art.34 comma 1 lett.b) (CONSORZIO ARTEA (art.34 comma 1 lett.b)), non ricevuto; CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC.COOP. (CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC.COOP.), ricevuto in data martedì 8 agosto 2023 9.09.47 CEST; edil coim srl (edil coim srl), non ricevuto
Oggetto del Messaggio		Errore materiale documentazione amministrativa obbligatoria e ulteriori precisazioni

Testo del Messaggio	172841732 effettuata da Comune di Robbio
<i>Id Messaggio</i>	173427656
<i>Data di invio</i>	venerdì 25 agosto 2023 12.51.03 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Robbio (Baldi Valeria)
<i>Destinatari</i>	CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC.COOP. (CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC.COOP.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Apertura soccorso istruttorio
<i>Testo del Messaggio</i>	Si rimanda all'allegato
<i>Allegato</i>	Copia_DocPrincipale_soccorso_istruttorio-signed.pdf Dimensioni: 177 KB Firmatari: Baldi Valeria Hash(MD5-Base64): HE0SrAGN95EbJdiuznxVyg== Hash(SHA-1-Hex): 16ca8a1ba4c9ad3fe8cd25d79374178588c966ac Hash(SHA-256-Hex): d855eddad2220f0413dc5e549df6ec0-fa1997cdc2190b55c88727c34f3cdf225 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	173553069
<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 agosto 2023 11.17.24 CEST
<i>Mittente</i>	EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO (EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO)

<i>Destinatari</i>	172841732 effettuata da Comune di Robbio agosto 2023 11.36.13 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	autocertificazione partecipazione termoidraulica mandante
<i>Testo del Messaggio</i>	
<i>Allegato</i>	TERMOIDRAULICA SRL - AUTOCERTIFICAZIONE.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Suse Gadioli Hash(MD5-Base64): fW2brZnXDjJdMF6v26YLFw== Hash(SHA-1-Hex): 466b28c61fbff2a42c4ea374922a963c060d49c8 Hash(SHA-256-Hex): e6df8f3ce08b703f474f38dbbdd5470- d11ca956cdd408f1481083d268b0fb3f5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	173051768
<i>Data di invio</i>	martedì 8 agosto 2023 14.47.07 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Robbio (Baldi Valeria)
<i>Destinatari</i>	EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO (EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO), non ricevuto; CONSOR- ZIO ARTEA (art.34 comma 1 lett.b) (CONSORZIO AR- TEA (art.34 comma 1 lett.b)), non ricevuto; edil coim srl (edil coim srl), non ricevuto; CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC.COOP. (CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC.COOP.), non ricevuto; ANCONA BENEDETTO S.R.L. (ANCONA BENEDETTO S.R.L.), non ricevuto; DMC Costruzioni s.r.l. (DMC Costruzioni s.r.l.), ricevuto in data martedì 8 ago- sto 2023 14.53.02 CEST; EUROCAP S.R.L. (EUROCAP S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Integrazione documentale e risposta quesiti
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si intende rispondere ad un que- sito pervenuto da un operatore economico invitato a presenta- re l'offerta che si riporta di seguito: "Buongiorno, a seguito di una verifica della documentazione di gara, si rileva che manca il calcolo dei compensi esplicitati per i servizi professionali di progettazione, direzione lavori e sicurezza. Si richiede cor- tesemente tale documentazione se mancante o indicazioni di

	integrato oggetto della procedura è finalizzato all'affidamento della sola PROGETTAZIONE ESECUTIVA ed ESECUZIONE. Con la presente si allega pertanto il "calcolo dei compensi esplicitati per i servizi professionali di progettazione esecutiva" mentre non si ritiene sia necessario allegare il calcolo dei compensi per la DL e per il CSE e CSP per i quali la SA si riserva la facoltà di individuare internamente alla struttura tecnica dell'ente i soggetti idonei. Si allega inoltre un aggiornamento del DGUE: il presente DGUE risulta in formato editabile e contiene già gli elementi riguardanti la SA e il progetto con i relativi codici identificativi. È facoltà dell'operatore economico utilizzare il presente allegato o quello allegato al lancio della procedura. Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito Cordiali saluti RUP - Arch. Valeria BALDI <i>Allegato</i> File editabile - schema di formulario DGUE adattato al Codice.doc Dimensioni: 203 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): EU1f8OVtfOJ3h8dTJpl+Jg== Hash(SHA-1-Hex): ab3e75b95c812d1365c183db5eeb971b04a30d32 Hash(SHA-256-Hex): 2ed7a69c7c8a0c7fb0e880ffe2e1655-75df8052c3e4ba1e0feb7ce15d700813a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	172949581
<i>Data di invio</i>	venerdì 4 agosto 2023 17.08.38 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Robbio (Baldi Valeria)
<i>Destinatari</i>	CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC.COOP. (CONSORZIO IL NUOVO CIV SOC.COOP.), non ricevuto; edil coim srl (edil coim srl), non ricevuto; DMC Costruzioni s.r.l. (DMC Costruzioni s.r.l.), ricevuto in data lunedì 7 agosto 2023 16.53.11 CEST; ANCONA BENEDETTO S.R.L. (ANCONA BENEDETTO S.R.L.), non ricevuto; EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO (EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO), non ricevuto; EUROCAP S.R.L. (EUROCAP S.R.L.), non ricevuto; CONSORZIO ARTEA (art.34 comma 1 lett.b) (CONSORZIO ARTEA (art.34 comma 1 lett.b)), non ricevuto

<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente si precisa che il CPV prevalente indicato su SIMOG è un sottogruppo del CPV assegnato nella procedura ovvero: "45210000-2 Lavori generali di costruzione di edifici" in quanto il sistema SIMOG non accetta il macrogruppo del CPV assegnato nella procedura ("45200000-9 - Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile")
<i>Id Messaggio</i>	173553114
<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 agosto 2023 11.18.20 CEST
<i>Mittente</i>	EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO (EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO)
<i>Destinatari</i>	Baldi Valeria (Baldi Valeria), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2023 11.36.34 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	screen sito anac profilo in attivazione
<i>Testo del Messaggio</i>	
<i>Allegato</i>	SCREEN ANAC IN ATTIVAZIONE-signed.pdf Dimensioni: 185 KB Firmatari: Capparelli Vittorio Hash(MD5-Base64): PhZ4DWiITU3/ndCMZD2eVQ== Hash(SHA-1-Hex): 1feeb7b7e605afc464b6a9602f08db19a4bbcd8 Hash(SHA-256-Hex): d98cf0af0acf1a313659592578fa939-1ebe888f9ba3ec2ffb405615abc41d552 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	173552851
<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 agosto 2023 11.15.35 CEST
<i>Mittente</i>	EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO (EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO)
<i>Destinatari</i>	Baldi Valeria (Baldi Valeria), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2023 11.35.52 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	assolvimento imposta di bollo

Allegato	assolvimento bollo EU-medcom50546 (1)-signed.pdf Dimensioni: 213 KB Firmatari: Capparelli Vittorio Hash(MD5-Base64): Pw+r1BeDGi21hVrNmZFwTQ== Hash(SHA-1-Hex): 3d46978b5cb684812ddf986ea8d7064120c17226 Hash(SHA-256-Hex): 339c388c13a4cfafbee427d7bdf39a8-f051e4aab43376271461b8f391c6e64a1 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
Id Messaggio	173553205
Data di invio	mercoledì 30 agosto 2023 11.19.38 CEST
Mittente	EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO (EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO)
Destinatari	Baldi Valeria (Baldi Valeria), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2023 11.36.46 CEST
Oggetto del Messaggio	autocertificazione partecipazione firmata digitalmente da progettista
Testo del Messaggio	
Allegato	A U T O C E R T I F I C A Z I O N E - Copia MODIFICATA - Copia.pdf.p7m Dimensioni: 121 KB Firmatari: BARBARA BINI Hash(MD5-Base64): Frw8Mwj4K7j4pmDLwYL7cA== Hash(SHA-1-Hex): 843a4cebcd1c29ea4b9754dda2b2afa87081faf3 Hash(SHA-256-Hex): 90c0071fef669a0283ff3f010d24812-38076882ee419b24be95689f90b4ef6e4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Allegato	Doc integrazione.zip.pdf Dimensioni: 380 KB Firmatari: BERTOLONE GUIDO Hash(MD5-Base64): vZtmhXWGaSSQurzpO9CA0w== Hash(SHA-1-Hex): d7c2c35fdf37722b6d76a912a08a8b0960ea99dd Hash(SHA-256-Hex): 24792a001948b7fd53be64c4182dd4e- d3d7a12b1830989eafd06c88a3738c9cf Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	173552773
<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 agosto 2023 11.15.10 CEST
<i>Mittente</i>	EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO (EDILFRALU DI CAPPARELLI VITTORIO)
<i>Destinatari</i>	Baldi Valeria (Baldi Valeria), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2023 11.35.41 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	autocertificazione domanda partecipazione
<i>Testo del Messaggio</i>	
<i>Allegato</i>	AUTOCERTIFICAZIONE DOMANDA PARTEC. BOL- LO-signed.pdf Dimensioni: 351 KB Firmatari: Capparelli Vittorio Hash(MD5-Base64): ArHFwIeKd88caMACCx2iZg== Hash(SHA-1-Hex): 40bae1324ee1e5423c8d7baa7e7c24701bd87a73 Hash(SHA-256-Hex): bc1216b8df050c937dd5a0587b6756c- c687154acd64ee31b14829628881383c0 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato

Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON APPAL-
TO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTE-
RA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTA-
ZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUI... n. 172841732 effettuata da Comune di Robbio

Verbal intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.